CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

C:f DANORTE

SEGUNDA RETIFICACAO DO EDITAL 004/2024

PROCEDIMENTO LICITATORIO 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS 001/2024

PREAMBULO

@) CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, com sede na Rua
Tupis, n°® 437, 1° andar, Bairro Melo, Montes Claros/MG, Inscrito no CNPJ sob o n°
19.193.527/0001-08, isento de inscricdo estadual, através de seu Agente de Contratacdo,
nomeado pela Portaria n° 003/2024, torna publico a abertura do PROCEDIMENTO
LICITATORIO N° 012/2024, NA MODALIDADE CONCORRENCIA
ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024, tendo como critério de julgamento o
MENOR VALOR TOTAL, regido pela Lei Federal n.° 14.133/2021 e Lei Complementar 123/2006, e
suas alteragdes, ResolucBes 005/2023 e 012/2023, do CODANORTE, Lei 12.527/2011, Lei 13.709/2019 e
demais condigdes fixadas neste Edital, tendo como modo de disputa adotado o aberto e fechado.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

R[ECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO NO PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br): A PARTIR DO DIA 16 DE ABRIL
2024, AS 12H00min.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 23 DE MAIO DE 2024 AS
08:30H.

A sessdo sera conduzida pelo Agente de Contratacdo nomeado pela Portaria 003/2024 do
CODANORTE.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a
proposta, os documentos de habilitacdo exigidos no edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

Caso o licitante ndo encaminhe os documentos de habilitacdo juntamente com a proposta, 0 mesmo
sera desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos da Lei 14.133/2021 e desde edital.

SECAO | - DO OBJETO

1.1 - Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia, visando a conservacdo e manutencdo viaria, incluindo contencgdes e
obras de arte especiais modulares, em regime de empreitada global por preco unitario,
conforme especificacdes e condi¢Bes constantes neste termo de referéncia, para atender aos
municipios consorciados ao CODANORTE, em regime de empreitada global e execucao
indireta, nos termos da Lei 14.133/2021, no valor total estimado de R$266.159.713,33(duzentos


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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e sessenta e seis milhdes cento e cinquenta e nove mil setecentos e treze reais e trinta e trés
centavos), N0 modo de disputa aberto e fechado?.

1.2 - Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas na plataforma
Portal de Compras Publicas(www.portaldecompraspublicas.com.br) e as especificacfes
constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

1.3 — Os servigos deverdo ser prestados aos municipios consorciados ao CODANORTE, como
abaixo discriminado, com a possibilidade de adesdo de outros interessados:

1 | AUGUSTO DE LIMA 22 | IBIAI 43 | MIRAVANIA

2 | BOCAIUVA 23 | IBIRACATU 44 | MONTALVANIA

3 | BONITO DE MINAS 24 | ICARAI DE MINAS 45 | MONTE AZUL

4 | BOTUMIRIM 25 | ITACAMBIRA 46 | MONTES CLAROS

5 | BRASILIA DE MINAS 26 | ITACARAMBI 47 | NOVA PORTEIRINHA
6 | BUENOPOLIS 27 | ITAOBIM 48 | OLHOS D'AGUA

7 | BURITIZEIRO 28 | JAIBA 49 | PADRE CARVALHO

8 | CAMPO AZUL 29 | JANUARIA 50 | PATIS

9 | CAPITAO ENEAS 30 | JAPONVAR 51 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
10 | CATUTI 31 | JEQUITAI 52 | PIRAPORA

11 | CLAROS DOS POCOES 32 | JOAQUIM FELICIO 53 | PONTO CHIQUE

12 | CONEGO MARINHO 33 | JOSENOPOLIS 54 | SAO FRANCISCO

13 | CRISTALIA 34 | JURAMENTO 55 | SAO JOAO DA LAGOA
14 | DIAMANTINA 35 | JUVENILIA 56 | SAO JOAO DA PONTE
15 | DIVISA ALEGRE 36 | LAGOA DOS PATOS 57 | SAO JOAO DAS MISSOES
16 | ENGENHEIRO NAVARRO | 37 | LASSANCE 58 | SAO JOAO DO PACUI
17 | FRANCISCO DUMONT 38 | LONTRA 59 | UBAI

18 | FRANCISCO SA 39 | LUISLANDIA 60 | VARZEA DA PALMA
19 | GLAUCILANDIA 40 | MANGA 61 | VARZELANDIA

20 | GRAO MOGOL 41 | MATIAS CARDOSO 62 | VERDELANDIA

21 | GUARACIAMA 42 | MIRABELA 63 | NOVA PORTEIRINHA

1.4 — Os municipios que se encontram destacados em amarelo na planilha acima, ndo
demonstraram interesse em participar do certame, ndo tendo assinado a autorizacdo para realizacao
de compras compartilhadas datada do dia 29 de novembro de 2023 elaborada pelo CODANORTE,
para vigéncia no ano de 2024.

1.5 — Houve a publicacdo do procedimento de Intencdo de Registro de Precos, como previsto no
artigo 86 da Lei 14.133/2021, e remetidos e-mails, a0s municipios que ndo assinaram a autorizacao
para realizacdo de compras compartilhadas datada do dia 28 de novembro de 2022 elaborada pelo
CODANORTE, porém, ndo houve manifestacdo dos municipios.

1.6 — Dessa forma, os municipios que se encontram destacados na planilha acima, nao poderéo ser
considerados Orgdos participantes do certame, porém, caso haja interesse, poderdo solicitar
“carona” ap6s a formalizagdo da(s) Ata(s) de Registro de Pregos, nos termos do inciso 1, §3° do
artigo 86 da Lei 14.133/2021.

1.7 — As atas de registro de precos proveniente deste procedimento terdo o prazo de vigéncia de 1
(um) ano, que podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso,
como prevé o artigo 84 da Lei 14.133/2021.

1.8 - No caso de prorrogacgédo do prazo de vigéncia da ata de registro de precos, as quantidades
registradas poderédo ser renovadas?.

1 Art. 56, Lei 14.133/2021
2 Enunciado 42 do CJF (2023).
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1.10 — Os contratos formalizados a partir das Atas de Registro de Precos, terdo vigéncia de 01(um)
ano e poderao ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que
a autoridade competente ateste que as condi¢cGes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administragédo, permitida a negocia¢do com o contratado ou a extingdo contratual sem 6nus para
qualquer das partes.

1.11 - Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e seréo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacao, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletrénico
oficial do CODANORTE.

1.12 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

1.13 - A empresa vencedora tera obrigacdo de atender a todos os municipios consorciados
(relacionados acima), nos quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do
Procedimento, sendo certo que ndo serdo aceitas quaisquer consideracfes posteriores da
vencedora no sentido de ndo atender aos municipios consorciados, uma vez que estes Sao
drgaos participantes do registro de precos, conforma disciplina o inciso XLVI11 do artigo 6°
da Lei 14.133/2021.

1.14 - A Formalizacdo de contrato com os érgdos participantes do registro de precos
(municipios consorciados) sera exigida apenas para efeito de controle no sentido de néo se
extrapolar o limite legal permitido para adesdes de outros 6rgéos, ndo cabendo a Contratada
decidir se aceitara contratar com os 6rgaos participantes do registro de precos (municipios
consorciados), uma vez que, a participacdo no certame, ja caracteriza a aceitacdo integral da
obrigacdo de atender aos Orgdos participantes do registro de precos (municipios
consorciados).

SECAO Il —- DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2. 1 - A despesa anual com a execucdo do objeto desta licitacdo é estimada em
R$266.159.713,33(duzentos e sessenta e seis milhdes cento e cinquenta e nove mil setecentos
e treze reais e trinta e trés centavos), conforme o orcamento anexo.

2.2 - Para cobertura desta despesa serdo utilizados recursos Prdprios/Convénios, das dotacdes
orcamentarias de cada 6rgdo contratante, que constardo dos respectivos contratos.

SECAO |11 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderdo participar deste processo, previamente credenciadas na plataforma Portal de
Compras Publicas(www.portaldecompraspublicas.com.br).

3.2 - Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste processo deverdo
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, informando- se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

3.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a0 CODANORTE responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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3.4 - Serd admitida a participar da licitagdo, qualquer pessoa juridica interessada, qualificada para
a execucdo de servigos de mesma natureza das que séo objeto deste certame, e que comprove sua
habilitacéo.

3.5 - Considerando que € ato discricionario da Administracdo diante da avaliacdo de conveniéncia
e oportunidade no caso concreto, entende-se que é conveniente a participacdo de empresas em
“consércio” neste certame, com no maximo de 02 (duas) empresas®, a fim de ampliar a
competitividade do certame, sem, contudo, descentralizar a organizacdo administrativa,
preservando a fiscalizacdo, sem comprometer a execugéo dos servigos ora licitados.

3.5.1 - Sera permitida a participacio em CONSORCIO, sujeita as seguintes regras:

a) Todas as empresas consorciadas deverdo ter em seu objeto social, servicos de mesma
natureza das que sdo objeto deste certame, e deverdo ser registradas no CREA.

b) comprovacgado de compromisso publico ou particular de constituicao de consércio, subscrito
pelos consorciados;

C) indicacdo da empresa lider do consércio que devera ser sempre, empresa brasileira, que
sera responsavel por sua representacao perante a Administracéo;

d) admissao, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, do somatorio dos valores de cada
consorciado;

e) responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase
de licitacdo quanto na de execugdo do contrato.
f) 8 3° O licitante vencedor é obrigado a promover, no prazo maximo de 20(vinte) dias, antes

da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso
referido no inciso | do caput deste artigo.

A substituicdo de consorciado deverad ser expressamente autorizada pelo érgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacéo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo,
0S mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica, e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econémico-financeira e que cumpre as exigéncias de habilitacao juridica, fiscal, social
e trabalhista, apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no
processo licitatorio que originou o contrato.

4)] A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo, em mais de um consorcio
ou de forma isolada;

3.6 - N&o poderéo participar deste processo:

a) Empresario que se encontre, na data de abertura deste processo, impossibilitado de licitar ou
contratar com a Administracdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta, inclusive nos
impedimentos derivados do art. 72, § 8°, V, da Lei n® 9.605/98 e do art. 12 da Lei n°® 8.429/92;

b) O impedimento de que trata esta Subcondicdo sera também aplicado a licitante que atue em
substituicdo a outro empresario, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

c) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do CODANORTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na

3 Considerando que ¢é ato discricionario da Administracio diante da avaliagdo de conveniéncia e oportunidade no caso
concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional,
suficiente para atender satisfatoriamente as exigéncias previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedagao
da participacdo de empresas em “consércio” com mais de duas consorciadas, neste certame.
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licitacdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) Empreséarios controladores, controlados ou coligados, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

e) Empresario que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenado
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

) Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

g) Empresario cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
processo;

h) Empresario que se encontre em processo de dissolucéo, faléncia, fusdo, cisdo ou incorporacao;
i) Poderdo participar desta licitacdo empresas em recuperacao judicial desde que amparadas em
certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimentos licitatorios.

j) Empresarios integrantes do mesmo grupo econdémico;

3.7 - Consideram-se empresarios integrantes do mesmo grupo econdémico aqueles que tenham
diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldgicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico
em comum.

3.8 - Cooperativa de trabalho utilizada para intermediacdo de méo de obra subordinada, conforme
disposto no art. 5° da Lei n.° 12.690, de 19 de julho de 2012.

3.9 - O Agente de Contratacdo verificara eventual descumprimento das vedacgdes elencadas na
Condicdo anterior mediante consulta ao:

a) Portal eletrdnico do Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), a fim
de verificar a composic¢do societaria das empresas;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de
Condenac@es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica.

c) As consultas realizar-se-d0 em nome da sociedade empresaria licitante e de eventual matriz ou
filial e de seu sécio majoritario.

SECAO IV - DA PROPOSTA
4.1 - DO CADASTRAMENTO

411 - Ao se cadastrar no sistema do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), a Licitante deverd apresentar em campo proprio as
seguintes declaracdes:

a) Que, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos, informando ainda, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condicéo de aprendiz

b) Que a declarante ¢ microempresa ou empresa de pequeno porte, e ainda ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, fazendo jus aos beneficios
indicados nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006

4 820 do artigo 4° da Lei 14.133/2021.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

C:f DANORTE

C) Que a Licitante ndo incorre em nenhum dos impedimentos previstos no 8§4°, do artigo 3°,
da Lei Complementar 123/2006, e suas alteragdes.

d) Que a declarante atende aos requisitos de habilitacdo, e que tem ciéncia que respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei®;

e) Que que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas®.

f) Que, a proposta econémica apresentada pela Declarante, compreende a integralidade dos

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas’.

9) Que tomou conhecimento de todas as informac6es e das condi¢bes para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacdo®.

4.2 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.2.1 - Para efeito de validade e eficécia, a licitante cadastrara sua proposta exclusivamente por
meio do sistema eletrénico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), até 01 (um) minuto antes do horério previsto para
abertura da sessdo, de acordo com 0 AVISO DE ABERTURA publicado, momento em que o prazo
para recebimento de novas propostas serd automaticamente encerrado.

4.2.2 - A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global anual
da proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execucdo do objeto.

4.2.3 — Ao apresentar sua proposta, a licitante devera aplicar arredondamento no custo unitario,
sendo considerado apenas duas casas decimais. Observar a Lei do Real (“Art. 1° A partir de 1°de
julho de 1994, a unidade do Sistema Monetério Nacional passa a ser o REAL, que teré curso legal
em todo o territdrio nacional. [...] 8 5° Admitir-se-a fracionamento especial da unidade monetéaria
[...] na determinagdo da expressd@o monetaria de outros valores que necessitem da avaliagdo de
grandezas inferiores ao centavo, sendo as fragoes resultantes desprezadas ao final dos cdlculos”).
4.2.4 - As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

4.2.5 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo das sancGes previstas nesse Edital.

4.2.6 - Até a abertura da sessdo publica, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.2.7 - As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

4.2.8 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacdo, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

SECAO V - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA
5.1 - A abertura da sessdo publica desta Concorréncia, conduzida pelo Agente de Contratacdo,

ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

5 Inciso | do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.

% Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
7 81° do artigo 63 da Lei 14.133/2021.

8 Inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021.
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5.2 - Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre 0 Agente de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrdnico.
5.3 - Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - O licitante que se identificar durante a fase de lances, quer seja por ligacOes telefonicas,
mensagens de whatsapp, email ou qualquer outro meio de comunicacdo encaminhado ao
pregoeiro, serd sumariamente desclassificada por infringir o que reza o 85° do artigo 30 do decreto
federal 10.024/20109.

SECAO VI - DA FORMULACAO DE LANCES

6.1 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do horério e
valor consignados no registro de cada lance.

6.2 - A licitante somente podera oferecer menor valor em relacéo ao Gltimo lance por ela ofertado
e registrado pelo sistema, observado, o intervalo minimo de diferenca entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.3 - A licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.4 - Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

6.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6 - Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

6.7 - Durante a fase de lances, o0 Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, proposta
ou lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

6.8 - Se ocorrer a desconex@o do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o0 sistema
eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

6.9 - No caso de a desconexdo do Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica da Concorréncia sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte
e quatro) horas ap6s a comunicacdo expressa do fato aos participantes no Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

6.10 — Nesta Concorréncia o0 modo de disputa adotado é o “aberto e fechado”, conforme disposto
no caput do artigo 56 da Lei 14.133/2021.

6.11 - A etapa de envio de lances da sessdo publica terd duracdo de 15 (quinze) minutos;

6.12 - Encerrado o prazo, o sistema encaminhard o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao de lances
serd automaticamente encerrada;

6.13 - Encerrado o prazo supracitado, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo;

6.14 - No procedimento de que trata o item anterior, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;
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6.15 - Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas, os autores dos melhores lances subsequentes,
na ordem de classificacdo, até 0 méaximo de 3 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em
até 5 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o encerramento do prazo;

6.16 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances em
ordem crescente de vantajosidade;

6.17 - Na auséncia de lance final e fechado havera o reinicio da etapa fechada para que os demais
licitantes, até o maximo de 3 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste prazo;

6.18 - Nao havendo licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias para
habilitacdo, o agente de contratacdo poderd, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinicio da etapa fechada.

6.19 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20 - O intervalo de diferenca entre os lances previsto no subitem 6.2, devera ser de, no
minimo, R$100,00 (cem reais), tanto em relacéo aos lances intermediérios, quanto em relacéo
do lance que cobrir a melhor oferta.

SECAO VII - DA NEGOCIACAO

7.1 - Na hipotese da proposta do primeiro colocado ndo atender ao critério de aceitabilidade
relacionado ao preco, mesmo ap0s a negociacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar
condi¢cbes mais vantajosas, seguindo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, apos
definido o resultado do julgamento.

7.2 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

SECAO VIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1 - A licitante mais bem classificada devera encaminhar a proposta de preco adequada ao ultimo
lance, devidamente preenchida na forma do Anexo Il — Modelo de Proposta de Pregos, em arquivo
unico, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, contado da convocacéo
efetuada pelo Agente de Contratagdo por meio da op¢éo indicada no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

A licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta
econbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.2 - O Agente de Contratacdo examinard a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificacOes técnicas do objeto.

8.3 - O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do CODANORTE ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua deciséo.

8.4 - N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.5 - N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragéo.
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8.6 - Nao serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos
manifestamente inexequiveis.

8.7 - Os critérios de aceitabilidade sdo cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitérios estimativos da contratacao.

8.8 - Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacgao que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com
0s de mercado do objeto desta Concorréncia.

8.9 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, inclusive nas propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pelo CODANORTE,
ou, ainda, em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do 8§ 2° do art. 59 e art. 64 da Lei n.° 14.133/21, para efeito de comprovagéo
de sua exequibilidade.

8.10 - Seréa desclassificada a proposta que nédo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas
pelo Agente de Contratacao.

8.11 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada neste
Edital, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢@es previstas neste instrumento convocatorio.
8.12 - Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a selecdo da proposta que melhor atenda a este Edital.

SECAO IX —- DA HABILITACAO

9.1 - Seréa exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas da licitante cuja proposta
tenha sido aceita na fase de julgamento.

9.2 - A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos anexados ao Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

9.3 - Os documentos necessarios para comprovar a habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista,
previstos nos artigos 65 a 70 da Lei n. 14.133/2021 e indicadas no Anexo Il1 deste Edital, caso néo
estejam contemplados no Portal de Compras Pablicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), a
documentacdo comprobatoria das exigéncias de qualificacdo juridica, técnica, fiscal, social e
trabalhista, e econémico-financeira da licitante, além de condicBes adicionais, eventualmente
detalhadas nos itens a seguir, deverdo ser enviados por meio da opcao indicada no Portal de
Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), quando solicitados pelo Agente de
Contratacéo.

9.4 — Para efeito de validade e eficacia, os documentos deverdo ser apresentados em formato
digital, em arquivo Unico, no prazo de até no prazo de 3 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da convocacéo efetuada pelo Agente de Contratacao.

9.5 - Serdo realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e
no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica;

a) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

b) Constatada a existéncia de sancao, a Pregoeira reputard o licitante inabilitado, por falta de condigéo
de participagéo.
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9.6 - HABILITACAO JURIDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de elei¢cdo de seus administradores;

C) O objeto social do licitante devera ser compativel com servico a ser licitado, caso
0 objeto social do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este serd considerado
inabilitado para a execucao dos servigos.

d) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;
e) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.7 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante

apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de
certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situagédo regular no cumprimento
dosencargos sociais instituidos por Lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida em todos os portais
da Justica do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

g) declaracdo, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que ndo emprega méo-de-obra de
menores. Ou, empregando-a, cumpre disposicdo expressada no inciso | do § 3° do artigo 227
combinada com a norma estatuida no inciso XXXIIlI do artigo 7°, tudo da Constituicdo
Federal,

9.8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo cartorio distribuidor da sede da
pessoa juridica, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das propostas.
9.8.2 - Balan¢o Patrimonial e demonstracdo contabil dos dois ultimos exercicios sociais ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada asua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

a) O Balanco Patrimonial podera ser atualizado até a data da apresentacdo da proposta,
devendo ser utilizado o indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela
Fundacédo Getulio Vargas, ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentacao,
junto a documentacéo, de memorial de célculo assinado pelo contador da empresa.

b) O Balanco Patrimonial e a demonstracdo contébil apresentadas deverdo conter assinatura
do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadaspor meio
de publicagdo, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo. A indicacdo do
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nome do contador e do niumero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC
- € indispensavel.

c) Andlise Contabil-Financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacdo financeira,a ser
apresentada em memorial de célculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

d) Serd considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maiores que 1,0 (um). As
empresas deverdo apresentar obrigatoriamente capital social ou patrimdnio liquido superior a
5% do valor estimado da contratacao.

JUSTIFICATIVA: a qualificagdo econdmico-financeira é a capacidade ou possibilidade de a
empresa suportar os encargos econdmicos do contrato. Sempre que a empresa demonstra real
qualificacdo econdmico-financeira para o servico em questdo, ter4 o direito de concorrer ao
certame, disputando de igual para igual com os demais concorrentes. A analise desses indices
econémico-financeiros e do capital social tém por objetivo selecionar os licitantes com
capacidade economico-financeira suficiente de certificar a execugdo integral do contrato. A
intencdo da exigéncia de tais indices é precaver a Administracdo Publica de que empresas
aventureiras e sem quaisquer responsabilidades, possam vir a participar e vencer a disputa do
processo licitatorio e, durante a execucédo da obrigacdo contratada, ndo apresente capacidade
para concluir a obrigacdo. A exigéncia de atendimento no que diz respeito aos indices e capital
social minimo, descritas neste Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto
no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em situacao
EQUILIBRADA é o minimo que o CODANORTE deve cercar-se para assegurar o integral
cumprimento de eventuais contratos que serdo celebrados pelos municipios consorciados.
Ademais, os indices escolhidos foram democraticos, na medida em que estabelecem um “‘minimo”
de seguranca na contratacao.

9.8.3 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas deverdo apresentar o
balanco patrimonial como acima exigido.

a) As empresas com enquadramento de Microempreendedor Individual deverdo apresentar a
DASN SIMEI - Declaracdo Anual do Simples Nacional, do ultimo exercicio social ja exigivel e
apresentados na forma da lei, que comprovem a situacdo financeira da empresa e o faturamento
para permanéncia no enquadramento;

9.8.4 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas que nio sdo enquadradas como Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentagéo:

v Balango patrimonial ao final do periodo;
v/ Demonstracéo do resultado do periodo;

11
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v Demonstracédo do resultado abrangente se for o caso;

v Demonstra¢des das mutacdes do patriménio liquido do periodo;
v Demonstracédo dos fluxos de caixa do periodo;

v Demonstracdo do valor adicionado do periodo;

v Informagdes comparativas do periodo anterior.

)
9.8.5 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas enquadradas como Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentacao:

v Balanco patrimonial ao final do periodo;
v/ Demonstracdo do resultado do periodo.

OBSERVACAO:

1 — Os dois balancos apresentados pela Licitante devem comprovar 0s requisitos minimos
demandados neste instrumento convocatorio

2 - No caso de participacao de empresas em consorcio fica estabelecido o acréscimo de 5% (cinco
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira®.
3 - O acréscimo previsto no item 2 (5%), ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.9 - QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), possuindo como responsavel(is) técnico(s) profissional(ais) com as capacitacdes de
engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro seguranca do trabalho, sendo invéalida a
Certiddo do CREA que ndo apresentar rigorosamente a situacéo atualizada, conforme Resolucéo
n°® 266/79 do CONFEA. O registro no CREA tera que ser obrigatoriamente de atividades
pertinentes ao objeto licitado.

b) Comprovante de Registro do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Sera invélida, a certiddo que nédo
apresentara situacao atualizada, conforme Resolucéo n° 266/79 do CONFEA,;

C) Comprovacdo de aptiddo TECNICO-OPERACIONAL para desempenho de
servicos, executados a qualquer tempo, mediante atestado(s) de responsabilidade técnica,
emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a Licitante
executado obras/servicos de manutencdo e conservacdo em rodovias e vias urbanas,
compreendendo as parcelas de maior relevancia descritas abaixo:

DESCRICAO
PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ

DRENAGEM CONTENDO ATERRO MANUAL DE VALAS, SARJETAS DE CONCRETO E GUIA (MEIO-
FIO)
CONTENCOES TIPO GABIAO

CONTENCOES COM BLOCOS PRE-FABRICADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE
PONTES EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA

CONSERVAGAO INCLUINDO ROCADA MECANIZADA E VARRIGAO MANUAL
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

d) A Comprovagcio de aptiddo TECNICO-OPERACIONAL devera ser apresentada nos

% 81°, artigo 15, Lei 14.133/2021. 1
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termos do que previsto na Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 do CONFEA.

e) Comprovacdo de aptiddo TECNICO-PROFISSIONAL, Engenheiro Civil e
Engenheiro Eletricista detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certiddo de Acervo
Técnico, expedido por este conselho, que comprove ter o profissional executado
obras/servicos conforme parcelas de maior relevancia descritas abaixo:

DESCRICAO
PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ

DRENAGEM CONTENDO ATERRO MANUAL DE VALAS, SARJETAS DE CONCRETO E GUIA (MEIO-
FIO)
CONTENCOES TIPO GABIAO

CONTENCOES COM BLOCOS PRE-FABRICADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE
PONTES EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA

CONSERVACAO INCLUINDO ROCADA MECANIZADA E VARRICAO MANUAL
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

f) A comprovacéo de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade
Técnica sera feita através de um dos seguintes documentos:

Profissional registrado:

i. Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.
ii. Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);

iii. Ficha de Registro de Empregado;

Profissional contratado:

I. Contrato de Prestacdo de Servicos, com data de assinatura anterior a da
abertura dos envelopes da licitacéo;

i Registro junto ao CREA do profissional como responsavel técnico pela empresa,
0 que sera comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certiddo de inscricdo e
regularidade da licitante junto ao CREA de sua sede.

g) Caso o responsavel técnico seja socio da Licitante, devera apresentar o registro
comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por acOes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

Observagoes:

a) No caso de socio — € dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacdo de servicos.

b) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocdpia ou fotocdpia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;

C) No caso de apresentacédo de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto,
dados pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo RH
(Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

d) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentacdo em conjunto que
comprovem a experiéncia requerida da empresa.

e) Declaracdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que sera(do) 1g(s)
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responsavel(eis) pela execucdo dos servigos, objeto deste edital, com informacdo do(s)
respectivo(s) nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

f) Ocorrendo alteracdo do responsavel técnico antes do inicio das obras ou durante a execucao
da mesma, a empresa estd obrigada a informar a Administragdo, e providenciar a substitui¢cdo do
profissional no prazo maximo de 10(dez) dias, o que deverd ser formalizado diante da
Administragdo, com a apresentacdo de solicitacdo de substituicdo, acompanhada dos documentos
do novo profissional, que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do substituido.
9) Devera a declaragdo supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresae
pelo Responsavel Técnico apresentado.

e) Declaragdo que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condicdeslocais para o cumprimento das obrigacdes da Licitacao.
f) A empresa vencedora deverd apresentar ainda, no prazo de 05 (cinco) dias apos a

publicacdo da decisdo de julgamento, sob pena de inabilitacdo:

| - Comprovante de Inscricdo no Cadastro Tecnico Federal de Atividades e Potencialmente
Poluidoras do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA (com validade em vigor); e

Il - CTF/APP - Certificado de Regularidade emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio g) Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, para as atividades de gerenciamento de residuos
solidos ndo perigosos (Lei n® 12.305/2010).

g) Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra
Regido/Estado, sera concedido o prazo de 05(cinco) dias uteis, prorrogado por mais 05(cinco) dias
uteis apos a formalizagdo do contrato, para apresentagdo do “visto” do CREA-MG, sendo certo
que, 0 mesmo procedimento sera aplicado ao responsavel técnico da empresa.

h) Os documentos que ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados validos
pelo prazo de 60(sessenta) dias.

1) Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, sendo
dispensada a autenticacdo quando se tratar de copia disponibilizada por intermédio da Internet que
possibilite a conferéncia pelo site emissor.

9.10 - As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informagGes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

9.11 - O Agente de Contratacdo podera consultar sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certid@es, para verificar as condi¢Ges de habilitacdo das licitantes.

9.12 - Os documentos remetidos por meio da opcao indicada no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br) poderdo ser solicitados em original ou por cédpia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Agente de Contratacéo.

9.13 - Os originais ou coOpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
Consorcio Intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento Ambiental Sustentavel do
Norte de Minas - CODANORTE, com sede na Rua Tupis, n°® 437, 1° andar, Melo - Montes
Claros/MG, aos cuidados do Agente de Contratacdo, indicando: “Aos cuidados do Agente de
Contratagdes” e o nimero do procedimento e da modalidade.

9.14 - Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da licitante,
com indicacao do namero de inscricdo no CNPJ.

9.15 - As exigéncias a serem comprovadas por documentagdo emitida em lingua estrangeira seréo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com traducéo livre.

9.16 - Para fins de assinatura do contrato, os documentos emitidos em lingua estrangeira serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
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8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.17 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade fiscal deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome
da matriz.

9.18 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, com a realizacdo do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

9.19 - O prazo para regularizacdo fiscal e trabalhista sera contado a partir da divulgacdo do
resultado da fase de habilitacéo.

9.20 - A prorrogacdo do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administracdo publica,
quando requerida pela licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.21 - A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto na subcondicdo anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, e facultard ao
Agente de Contratacdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

9.22 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante serd declarada
vencedora.

9.23 - Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.24 — Sera possibilitada a complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja
apresentados pelas licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame(Acorddo TCU 1211/2021 - Plenario).

9.25 — As licitantes poderéo atualizar os documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.

9.26 - Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

9.27 — Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
a proposta, os documentos de habilitacdo exigidos no edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica;

9.28 - Caso o licitante ndo encaminhe os documentos de habilitagdo juntamente com a proposta, o
mesmo sera desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos da Lei 14.133/2021 e desde
edital;

SECAO X - DO RECURSO

10.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo de 30 (trinta) minutos, de forma imediata, ap6s
o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo proprio
do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer.

10.2 - As raz0es do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de lavratura da ata da Concorréncia,
limitado ao horério das 23:59 horas(horério oficial de Brasilia/DF), do ultimo dia util do referido
prazo.

10.3 - As demais licitantes ficardo intimadas para se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias Uteis, contados da data de divulgagédo da interposigéo do recurso.
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10.4 - Seré assegurado a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.5 - As respostas aos recursos apresentados serdo disponibilizadas no sistema eletronico para os
interessados e no site www.codanorte.mg.gov.br.

10.6 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

SECAO XI - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 - A adjudicacdo e homologacdo desta Concorréncia competem ao Presidente do
CODANORTE.
11.2 - O objeto desta Concorréncia sera adjudicado pelo menor preco a licitante vencedora.

SECAO XII - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DOS CONTRATOS
12.1 - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

a) O CODANORTE tomaréa as seguintes providéncias antes da formalizagdo da Ata de
Registro de Pregos:

I - Indicar servidor devidamente capacitado para exercer a fiscalizacdo da Ata de Registro de
Precos;

IT - Defini¢ao do servidor que sera nomeado gestor da Ata de Registro de Precos;

III - Indicar o servidor que sera nomeado fiscal da Ata de Registro de Pregos;

b) Depois de homologado o resultado desta Concorréncia, a licitante vencedora sera
convocada para assinatura da Ata de Registro de Precos, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc@es previstas neste Edital.

C) Podera ser acrescentada a Ata de Registro de Precos, a ser assinada qualquer vantagem
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com
os termos deste Edital.

d) O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo CODANORTE.

e) Por ocasido da assinatura da Ata de Registro de Precos, verificar-se-a4 por meio do Portal
de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condigdes de habilitacéo.

f) Quando a licitante convocada ndo assinar a Ata de Registro de Pregos, no prazo e nas
condi¢Oes estabelecidas, outra licitante podera ser convocada, respeitada a ordem de classificacao,
para formalizacdo da Ata de Registro de Precos, nas condi¢des propostas pela licitante vencedora.
9) Caso nenhuma das licitantes aceite a adjudicacdo nos termos descritos na condi¢ao acima,
a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de
licitacdo, podera:

| - convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar Ata de Registro de Precos nas condi¢Oes ofertadas pelas licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

h) A Ata de Registro de Precos, tera vigéncia de 01(um) ano e podera ser prorrogada uma
vez, por igual periodo, desde que a autoridade competente ateste que as condicGes e 0s precos
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permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com o contratado ou a
extingdo a Ata de Registro de Precos sem onus para qualquer das partes.

i) O aditamento da Ata de Registro de Precos tera forma escrita e sera juntado ao processo
que tiver dado origem a contratagdo, divulgados e mantidos a disposicdo do publico em sitio
eletronico oficial do CODANORTE.

), Antes de formalizar a Ata de Registro de Precos ou prorrogar o seu prazo de vigéncia, a
Administracdo devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las
ao respectivo processo.

12.2-DO CONTRATO

a) Depois de homologado o resultado desta Concorréncia, os 6rgdos participantes e 6rgaos
ndo participantes do registro de precgos, poderdo solicitar adesdo a Ata de Registro de Precos,
devendo para tanto:

| — Elaborar planilha orcamentaria constando somente os itens e quantidade que deseja aderir
observando os valores constantes da planilha vencedora do certame;

Il — Elaborar cronograma fisico-financeiro;

Il - apresentar justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servico publico;

IV - demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 desta Lei;

b) Antes da formaliza¢do dos contratos, os 6rgaos adesos tomarao as seguintes providéncias:
I - Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacao;

IT - Defini¢do do servidor que serd nomeado gestor do contrato;

III - Indicar o servidor que sera nomeado fiscal do contrato, ou os servidores que fardo parte da
equipe de fiscalizag¢ao das obras;

IV - Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a realizacao
das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.

I11 — realizar consultas prévias quanto a aceitacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora e do
fornecedor.

c) Cumpridas as formalidades acima indicadas, Orgdos participantes e Orgdos nao
participantes do registro de pregos, poderdo formalizar contrato, com a Adjudicataria.

d) A Adjudicataria devera ser convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Ges previstas
neste Edital.

e) Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela
licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste
Edital.

f) O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo 6rgdo adeso.

9) Quando a licitante convocada ndo assinar o contrato, no prazo e nas condigOes
estabelecidas, 6rgéos participantes do registro de precos deverdo informar ao CODANORTE, para
as medidas legais cabiveis.

h) Os contratos formalizados a partir da Ata de Registro de Precos, terdo vigéncia de 01(um)
ano e poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que
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a autoridade competente ateste que as condi¢cGes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administragédo, permitida a negocia¢do com o contratado ou a extingdo contratual sem 6nus para
qualquer das partes.

) Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacao, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletrénico
oficial do CODANORTE.

), Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o 6rgao adeso devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntd-las ao respectivo
processo.

SECAO XII1 - DAS SANCOES

13.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

§ 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste artigo seré aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso 1l do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
8 4° A sangdo prevista no inciso Il do caput deste item serd aplicada ao responsavel pelas
infragBes administrativas previstas nos incisos 11, 11, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Puablica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 5% A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei
14.333/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, 11, 1V, V, VI e
VII do caput do referido artigo que justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangéo
referida no § 4° deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso 1V do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:
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| - Sera de competéncia exclusiva do secretario municipal;

8 7° As sancOes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste item poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste item.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
seré descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente.

8 9° A aplicacdo das sangdes previstas no caput deste item ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado a Administragao Publica.

13.2 - Na aplicacao da sang¢do prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacéo.

13.3 - A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caputdo art. 156 da Lei
14.133/2021, requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8 1° Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com,
no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

8 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacGes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

§ 3° Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

8§ 4° A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracao,
e sera:

| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
item;

Il - suspensa pela celebracéo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

I11 - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a concluséo da apura¢do administrativa.

13.4 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

13.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacédo de coligacdo ou controle, de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

13.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢Ges por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
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Paragrafo unico. Para fins de aplicagdo das san¢des previstas nos incisos I, 11, 11 e IV do caput do
art. 156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentard a forma de coémputo e as
consequéncias da soma de diversas sancdes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de
contratos distintos.

13.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
san¢Oes previstas nesta Lei.

13.8 - admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacéo integral do dano causado a Administragdo Publica;

I - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaragéo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sangdo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigira, como condi¢édo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacédo
ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

13.9 - Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se for o
caso, aplicagdo de sanc@es a licitante, em decorréncia de conduta vedada nesta Concorréncia, as
comunicacdes a licitante serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletronico (e- mail)
cadastrado no credenciamento da empresa junto ao Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.10 - A licitante devera manter atualizado o endereco de correio eletrdnico (e-mail) cadastrado
junto ao Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e CODANORTE, e
confirmar o recebimento das mensagens provenientes do CODANORTE, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

SECAO XIV - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

14.1 — Os esclarecimentos e impugnacGes deverdo ser apresentadas em até 3 (trés) dias Uteis antes
da data fixada para abertura da sessdo publica, podendo qualquer pessoa, fisica ou juridica,
questionar ou impugnar o ato convocatdrio desta Concorréncia mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o0 endereco eletrobnico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br) ou licitagdes@codanorte.mg.gov.br, até as 23h59min do
ultimo dia previsto para o recebimento, no horario oficial de Brasilia/DF.

14.2 - Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacéo das propostas.

14.3 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Agente de Contratacdo até 3 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, exclusivamente para o endereco
eletronico do Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) ou
licitacbes@codanorte.mg.gov.br.
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14.4 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletronico (www.portaldecompraspublicas.com.br) e no site www.codanorte.mg.gov.br.

SECAO XV - DISPOSICOES FINAIS

15.1 - Ao Presidente do CODANORTE compete anular esta Concorréncia por ilegalidade, de
oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

15.2 - A anulacdo da Concorréncia induz a da Ata de Registro de Precos e do contrato.

15.3 - As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

15.4 - Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n°® 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

15.5 - Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo as
normas deste Edital.

SECAO XVI - DOS ANEXOS

Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

Anexo | — Projeto bésico;

Anexo Il — Memorial descritivo;

Anexo |1l — Modelo de proposta de precos;

Anexo 1V - Minuta do Contrato;

Anexo V — Minuta de Ata de Registro de Precos;

Anexo VI — Estudo técnico preliminar.

Anexo VII — Matriz de riscos;

Anexo VIII — Declaragéo §2°, art. 4°, Lei 14.133/2021

Anexo I1X — Declaracéo Inc. I, Il e 81° do art. 63, inc. IV do art. 67, Lei 14.133/2021.

SECAO XVII - DO FORO

As questbes decorrentes da execucgéo deste Instrumento e da Ata de Registro de Precos, que ndo
possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de
Montes Claros/MG, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As questdes decorrentes da execucdo do contrato, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro do 6rgdo contratante, em obediéncia
ao que prevé o 8§1° do artigo 92 da Lei 14.133/2021

Montes Claros/MG, 28 de margo de 2024.

Eduardo Rabelo Fonseca.
Presidente do CODANORTE.
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ANEXO 1

PROJETO BASICO
~ PROCEDIMENTO LICITATORIO N°. 012/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/20234

OBJETO: Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia, visando a conservagdo e manutencao viaria, incluindo contencdes e obras
de arte especiais modulares, para atender aos municipios integrantes do CODANORTE.

JUSTIFICATIVA: O consorcio € uma Associagdo Publica, com personalidade juridica de direito
publico e natureza autarquica, constituida nos termos da Lei Federal n® 11.107/2005, de fins nédo
lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com duracdo por prazo indeterminado, é
constituido pelos municipios que, por meio de Lei, ratificaram o Protocolo de Intengdes e celebraram
0 Contrato de Consorcio Intermunicipal Multifinalitdrio para o Desenvolvimento Ambiental
Sustentavel do Norte de Minas, tem por objetivos: promover o desenvolvimento regional, defender,
ampliar, promover a interacdo, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e
financeira dos servigos publicos nos municipios da sua area de atuagdo, de forma a contribuir para o
desenvolvimento sustentavel do Territorio do Norte de Minas.

Nos dias atuais, ainda existem muitas ruas e acessos as principais localidades e bairros, apresentam
deficiéncias quanto a pavimentacdo, especialmente as vias estruturais de ligacdo, que atendem a
mobilidade urbana, prejudicando também, o abastecimento de mercadorias além do atendimento as
funcdes e servicos basicos como acesso aos moradores para suas residéncias, para os locais de trabalho,
escola, posto de salde, etc.

A dificuldade de locomocéo e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela mé qualidade do piso
natural ou da ma qualidade do pavimento existente que, em muitos periodos do ano ficam praticamente
intransitaveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanco da
vegetacdo rasteira sobre as areas carrocaveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitaveis.
Quando de tempos excessivamente secos, no verdo, a poeira passa a ser o vildo, impregnando as
residéncias e provocando dificuldades respiratorias.

Além disto, a maioria das vias ndo dispde de passeios para pedestres, tornando-as inacessiveis a
pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A situag&o existente penaliza areas carentes tornando-
as ainda mais degradadas.

As melhorias propostas no projeto permitirdo maior conforto aos municipes em seus deslocamentos,
maior integracao territorial, melhoria significativa para na seguranca, a redu¢do do indice de doencas
transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira
verificada durante o periodo seco.

Sabemos que o pavimento traz muitos beneficios, comecando pela diminui¢do de doencas provocadas
por poeiras e pela agua parada que se formar nas vias de chéo batido, sem contar da valorizagdo dos
imdveis urbanos. Esse Consorcio tem como prioridade o bem-estar social e com isso garantir a
populacdo em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir.

Diante 0 exposto, o Consdrcio considera importante que os Municipios oferecam esta infraestrutura de
pavimentacdo das vias, dos passeios e das ciclovias, servicos de conservacdo e manutencéo,
manutencdo viaria, incluindo contengdes e obras de arte especiais modulares utilizando solucdes que
permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade bem como
0 acesso a todos os cidaddos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da reducdo das
desigualdades sociais. Diante dessa situacao atipica o Poder Publico precisa investir para garantir uma
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acdo mais célere que atenda aos atingidos pelas intemperies auxiliando-0s na superacdo das
dificuldades delas decorrentes.

Por estes motivos, solicitamos a contratacdo, conforme planilha anexa e demais pegas que formam o
projeto basico, no valor total estimado de R$266.159.713,33(duzentos e sessenta e seis milhdes cento
e cinquenta e nove mil setecentos e treze reais e trinta e trés centavos).

1- OBSERVACOES ESPECIFICAS PARA A REALIZAC}AO DOS SERVICOS
1.1 — A Contratada devera contemplar todos os custos relativos a despesas da prestacdo de servicos do
objeto.

1.2 - A CONTRATADA terd obrigagdo de cumprir todas as exigéncias determinadas pelo Contratante
no que se refere ao objeto, e prestar os servigos no local indicado pelo CODANORTE/ Municipio;

1.3 — Em caso de irregularidade ndo sanada pelo contratado, a Administragcdo, por meio de seu
representante, reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade competente para que
sejam tomadas as providéncias legais pertinentes;

1.4 — O critério de julgamento sera 0 de MENOR VALOR GLOBAL.
1.5 — Ao apresentar sua proposta a empresa interessada em participar da licitacdo, deverd ter ciéncia
de que os itens deverdo estar de acordo com as exigéncias indicadas pelo CODANORTE, sendo que,

somente aqueles servigos solicitados serdo aceitos para efeito de cumprimento do contrato;

1.6 — Em sua proposta, a Contratada devera contemplar todos os custos relativos a despesas de entrega
do objeto;

1.7 — O fornecimento devera ser efetuado aos municipios consorciados ao CODANORTE, como
abaixo discriminado, com a possibilidade de adesdo de outros interessados:

1 | AUGUSTO DE LIMA 22 | IBIAI 43 | MIRAVANIA

2 | BOCAIUVA 23 | IBIRACATU 44 | MONTALVANIA

3 | BONITO DE MINAS 24 | ICARAI DE MINAS 45 | MONTE AZUL

4 | BOTUMIRIM 25 | ITACAMBIRA 46 | MONTES CLAROS

5 | BRASILIA DE MINAS 26 | ITACARAMBI 47 | NOVA PORTEIRINHA
6 | BUENOPOLIS 27 | ITAOBIM 48 | OLHOS D'AGUA

7 | BURITIZEIRO 28 | JAIBA 49 | PADRE CARVALHO

8 | CAMPO AZUL 29 | JANUARIA 50 | PATIS

9 | CAPITAO ENEAS 30 | JAPONVAR 51 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
10 | CATUTI 31 | JEQUITAI 52 | PIRAPORA

11 | CLAROS DOS POCOES 32 | JOAQUIM FELICIO 53 | PONTO CHIQUE

12 | CONEGO MARINHO 33 | JOSENOPOLIS 54 | SAO FRANCISCO

13 | CRISTALIA 34 | JURAMENTO 55 | SAO JOAO DA LAGOA
14 | DIAMANTINA 35 | JUVENILIA 56 | SAO JOAO DA PONTE
15 | DIVISA ALEGRE 36 | LAGOA DOS PATOS 57 | SAO JOAO DAS MISSOES
16 | ENGENHEIRO NAVARRO 37 | LASSANCE 58 | SAO JOAO DO PACUI
17 | FRANCISCO DUMONT 38 | LONTRA 59 | UBAI

18 | FRANCISCO SA 39 | LUISLANDIA 60 | VARZEA DA PALMA
19 | GLAUCILANDIA 40 | MANGA 61 | VARZELANDIA

20 | GRAO MOGOL 41 | MATIAS CARDOSO 62 | VERDELANDIA

21 | GUARACIAMA 42 | MIRABELA 63 | NOVA PORTEIRINHA

1.4 — Os municipios que se encontram destacados em amarelo na planilha acima, ndo demonstraram
interesse em participar do certame, ndo tendo assinado a autoriza¢do para realizacdo de compras
compartilhadas datada do dia 29 de novembro de 2023 elaborada pelo CODANORTE, para vigéncia
no ano de 2024.

1.9 — Houve a publicacéo do procedimento de Intencdo de Registro de Precos, como previsto no artigo
86 da Lei 14.133/2021, e remetidos e-mails, aos municipios que ndo assinaram a autorizagdo para
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realizacdo de compras compartilhadas datada do dia 28 de novembro de 2022 elaborada pelo
CODANORTE, porém, nao houve manifestacdo dos municipios.

1.10 — Dessa forma, os municipios que se encontram destacados na planilha acima, ndo poderao ser
considerados 6rgaos participantes do certame, porém, caso haja interesse, poderdo solicitar “carona”
apos a formalizacdo da(s) Ata(s) de Registro de Precos, nos termos do inciso I, 83° do artigo 86 da
Lei 14.133/2021.

1.11 — As atas de registro de precos proveniente deste procedimento terdo o prazo de vigéncia de 1
(um) ano, que podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso,
como prevé o artigo 84 da Lei 14.133/2021.

1.12 — Os contratos formalizados a partir das Atas de Registro de Precos, terdo vigéncia de 01(um) ano
e poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a
autoridade competente ateste que as condicbes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado ou a extincdo contratual sem 6nus para
qualquer das partes.

1.13 - Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado
origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposicdo do publico em sitio eletrdnico oficial do
CODANORTE.

1.14 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas
de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

1.15 - A empresa vencedora tera obrigacdo de atender a todos 0s municipios consorciados
(relacionados acima), nos quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do
Procedimento, sendo certo que ndo serdo aceitas quaisquer consideracdes posteriores da
vencedora no sentido de ndo atender aos municipios consorciados, uma vez que estes sdo 6rgaos
participantes do registro de precos, conforma disciplina o inciso XLVIII do artigo 6° da Lei
14.133/2021.

1.16 - A Formalizacdo de contrato com os érgaos participantes do registro de precos (municipios
consorciados) sera exigida apenas para efeito de controle no sentido de néo se extrapolar o limite
legal permitido para adesfes de outros 6rgéos, ndo cabendo a Contratada decidir se aceitara
contratar com os 6rgdos participantes do registro de pre¢os (municipios consorciados), uma vez
que, a participacdo no certame, ja caracteriza a aceitacdo integral da obrigacéo de atender aos
Orgaos participantes do registro de pregos (municipios consorciados).

2 - DO NAO PARCELAMENTO

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a qualidade da
aquisicdo e/ou da prestacdo do servico, o que exige a escolha da solugdo mais adequada e eficiente
dentre as diversas opcOes existentes ja por ocasidao da definicdo do objeto e das condi¢bes da
contratagdo, posto que é essa descrigdo que impulsiona a sele¢do da proposta mais vantajosa, objetivo
precipuo da licitacdo.

Trata-se de uma licitacdo em que a natureza do objeto ndo permite o parcelamento, em virtude de
possivel desvantagem a administracdo publica no momento da fiscaliza¢éo do contrato, por trata-se de
um servigo comum. Vejamos dois acorddos do TCU em que ressalta a legalidade da utilizacdo do preco
global:

[...] inexiste ilegalidade na realizacdo de pregdo com previsédo de adjudicacao por lotes, e ndo por itens,
desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relagdo entre si. —
Acorddo — TCU5.260/2011-1* Camara.

No julgado acima, é possivel verificar que em casos em que a licitagdo trata-se da contratacdo de
empresa cujo objeto € comum, ndo atua em um servigo especializado e possui mao de obra terceirizada,
ndo ha prejuizos para Administracdo Pablica optar pelo menor Preco Global, tendo em conta ainda
vantagens, visto que facilitara o gerenciamento do contrato, ndo implicara em desvantagens quanto a

24



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Cj DANORTE

competitividade, visto que os valores estipulados ja sdo pré estabelecidos em convencéo coletiva, ou
seja, ja se estabelece um valor Maximode contratacgao.

Observa-se, portanto, que o fracionamento do objeto ndo se mostra viavel na presente contratacao, em
virtude das suas caracteristicas e suas obrigatorias interaces, que impossibilitariam a atribuicdo, a
diferentes contratadas, eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execucdo. Ademais,
mostrar-se-ia antiecondmico e por demais elevado o custo de mobilizacdo de diferentes empresas para
executar parcelas individuais e distintas dos servicos que se pretende contratar, fosse essa a escolha da
Administracdo. Além das razbes acima enumeradas, a contratacdo por preco global ensejara o
planejamento e a racionalizagéo do trabalho, a melhor gestéo dos contratos, o adequado cumprimento
de prazos e padrfes de qualidade, além da atribuicdo de responsabilidade pelos servicos executados.

4 — DO CADASTRAMENTO E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
4.1 - DO CADASTRAMENTO

411 - Ao se cadastrar no sistema do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), a Licitante devera apresentar em campo préprio as seguintes
declaragdes:

a) Que, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que
ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de dezesseis anos, informando ainda, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz

b) Que adeclarante é microempresa ou empresa de pequeno porte, e ainda ndo celebrou contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, fazendo jus aos beneficios indicados nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006°;

C) Que a Licitante ndo incorre em nenhum dos impedimentos previstos no 84°, do artigo 3°, da
Lei Complementar 123/2006, e suas alteracoes.

d) Que a declarante atende aos requisitos de habilitacdo, e que tem ciéncia que respondera pela
veracidade das informagcdes prestadas, na forma da lei'!;

e) Que que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas'?.

f) Que, a proposta econdmica apresentada pela Declarante, compreende a integralidade dos

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convences coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas®®.

0) Que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des para o cumprimento das
obrigac@es objeto da licitagio™.

4.2 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.2.1 - Para efeito de validade e eficécia, a licitante cadastrard sua proposta exclusivamente por meio
do sistema eletronico do Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), até 01
(um) minuto antes do horario previsto para abertura da sessdo, de acordo com o AVISO DE
ABERTURA publicado, momento em que o0 prazo para recebimento de novas propostas sera
automaticamente encerrado.

10 820 do artigo 4° da Lei 14.133/2021.

% Inciso | do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
2 Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
13 §1° do artigo 63 da Lei 14.133/2021.

14 Inciso V1 do artigo 67 da Lei 14.133/2021. .
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4.2.2 - A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico, o valor global anual da
proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execucédo do objeto.

4.2.3 — Ao apresentar sua proposta, a licitante devera aplicar arredondamento no custo unitério, sendo
considerado apenas duas casas decimais. Observar a Lei do Real (“Art. 1° A partir de 1° de julho de
1994, a unidade do Sistema Monetario Nacional passa a ser o REAL, que tera curso legal em todo o
territorio nacional. [...] § 5° Admitir-se-a fracionamento especial da unidade monetéaria [...] na
determinacdo da expressdo monetaria de outros valores que necessitem da avaliacdo de grandezas
inferiores ao centavo, sendo as fragées resultantes desprezadas ao final dos cdlculos”).

4.2.4 - As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

4.2.5 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacdo da proposta, sem
prejuizo das san¢des previstas nesse Edital.

4.2.6 - Até a abertura da sessao publica, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.
4.2.7 - As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessdo publica
estabelecida no preAmbulo deste Edital.

4.2.8 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacdo, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

5- DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:
5.1 - O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e Decreto Municipal 012/2023, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.3 - Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagbes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias.

5.3.1 - Cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.3.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

54 - para execucéo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

55 - Do preposto

a) A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.
b) A Contratada devera manter preposto da empresa a disposicao dos contratantes durante toda a
vigéncia do contrato, no modo “on line”, e quando solicitado, presencial.

C) Quando for solicitada a presenca do preposto, este deverd comparecer na sede do
municipio/contratante no prazo maximo de 03(trés) dias Uteis;

d) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

e) As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica por e-mail, para
esse fim.

f) O orgéo ou entidade poderé convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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5.6 - Rotinas de Fiscalizagdo
a) A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto, como prevé o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Portaria 056/2022.

5.7 - Fiscalizacdo Técnica

5.7.1 — A Contratante devera indiar o fiscal técnico do contrato, que acompanhara a execucao do
contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administracao.

5.7.2 - A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de
Medicgéo de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referéncia, para afericdo da qualidade
da prestagdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos.

5.7.3 - Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado
devera monitorar o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir
para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

5.7.4 - O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

5.7.5 - O preposto deverd apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacao realizada.
5.7.6 - A contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
5.7.7 - Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢fes a contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

5.7.8 - E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos por ela realizada.

5.7.9 - O fiscal técnico poderéa realizar a avaliagdo durante a execucao dos servigos, para aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

5.7.10 - A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.

5.7.11 A conformidade do técnica a ser utilizada na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagédo detalhada destes, de acordo com
0 estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.7.12 - A fiscalizagao da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato, determinando o que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados.

b) O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
C) fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno

da Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informag6es relevantes para prevenir
riscos na execucao contratual.

5.7.13 - A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, ha ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade.
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5.7.14 - As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por
forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

5.7.15 - O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.16 - ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacBes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.7.17 - O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.18 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.7.19 - O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorroga¢do contratual.
14.7.20 - Para efeito de recebimento provisério, ao final da prestacédo de servicos, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relat6rio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.8 - Das obrigacdes do fiscal do contrato

5.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em aspectos
técnicos e administrativos, especialmente:

| - acompanhar a execuc¢do contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, esclarecer
prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucdo do objeto
contratado;

I11 - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento,
previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execuc¢do da despesa publica,
conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medi¢cdo dos servicos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com o previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo assinado
pelas partes;

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI - manifestar-se a respeito da suspensdo da execugdo contratual quando solicitado;
VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizagdo de reunido inicial com a contratada para apresentacdo das partes, suas obrigacoes e
esclarecer eventuais davidas;

b) utilizagdo de check lists, isto &, listas de verificacdo para a analise dos aspectos técnicos referentes
a contratacao;
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c) elaboragdo de relatorio periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formulérios de avaliagdo dos bens e/ou servigos, reunindo sugestdes e
reclamacdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execucdo do objeto,
sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes publicos,
registrando em ata o conteido das deliberagdes.

VIII - registrar, em livro préprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execucdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
0 que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

IX - determinar a reparagdo, correcdo, remogdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes de sua execucao;

X - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as
especificacfes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Bésico;

XI - exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no contrato
e respectivos termos aditivos;

XII - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificacfes e métodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucdo do objeto;

XI1I - exigir o uso correto dos equipamentos de protecédo individual e coletiva de seguranga do trabalho,
quando cabivel;

XIV - verificar a correta aplicagdo dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e ensaios
quando necessarios, no sentido de promocao de controle de qualidade da execucdo das obras e servi¢os
ou dos bens a serem adquiridos;

XV — manifestar, por meio alertas e/ou relatorios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar as
determinacgfes e comunicacgdes necessarias a perfeita execugdo dos servicos;

XVI — comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira tomada de
decisOes ou providéncias que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de risco ou iminéncia
de prejuizo ao interesse publico;

XVII - formalizar notifica¢fes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para saneamento de
eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizacdo da situacdo, estabelecendo prazo
para o cumprimento das obrigacOes e/ou apresentacdo de justificativas, sob pena de encaminhamento
da documentacéo para o gestor de contrato avaliar a necessidade de abertura do respectivo processo de
apuracdo e aplicacdo de penalidades;

XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contratagdes sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher previamente
as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicdo fiscalizatoria, auxiliando na instru¢do do
processo;

XIX - propor medidas que visem a melhoria continua da execucao do contrato;
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XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliagéo do servico prestado ou do objeto recebido;

XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagéo, alteracdo, rescisao ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagédo ao contrato fiscalizado, inclusive com a
emissao de parecer;

XXII - consultar a Administracdo sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogdo de tais medidas;

XXII1 - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada,
inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas, que, a seu critério,
comprometam o bom andamento dos servicos;

XXIV — receber e fomentar avaliagbes relacionadas ao servigo prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do publico usuério; e

XXV - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente atribuida.

5.9 — Das obrigagodes do gestor do contrato

5.9.1 — A Contratante indicara o gestor do Contrato e competira a ele, observado o disposto na Lei
Federal n® 14.133, de 2021, administrar o contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, desde
sua concepcao até sua finalizacdo, em aspectos gerenciais, especialmente:

| — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo objeto
tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composicdo de custos contidos na proposta
licitatoria, mantendo copia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacdo econdmico-
financeira do contrato;

Il — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execuc¢do do objeto, assim como de suas etapas e
demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade competente,
quando for o caso, a deflagracédo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacéo do contrato vigente,
quando admitida;

I11 - manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao
encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou reforco ou prorrogacédo do prazo de sua vigéncia,
quando for o caso;

IV - prover a autoridade superior de documentos e informagdes necessarios a celebracdo de termo
aditivo, objetivando as alteragdes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogacéo do prazo do
instrumento contratual, neste Ultimo caso, apds verificacao da vantajosidade da prorrogacao, bem como
da manifestagéo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servigos prestados;

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico financeiro do contrato a serem
decididos pela autoridade competente;

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VII - acompanhar o desenvolvimento da execucao atraves de relatorios e demais documentos relativos
ao objeto contratado;

VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensao da execucao contratual, elaborando o Termo
de Suspenséo;
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IX - adotar e registrar as medidas preparatdrias para aplicacdo de sanc¢des e/ou de rescisdo contratual,
realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando necessarios, nas
hipoteses de descumprimento de obrigagdes previstas no edital, no contrato e/ou na legislacdo de
regéncia;

X - aplicar a sancédo de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021,
por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste regulamento;

XI - analisar a documentagdo necesséria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, conforme
rol e condigdes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da
despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacdo, quando for o caso;

XII — incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias ao
pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar ao setor
responsavel;

XIII - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando for
0 caso, respeitando a competéncia do exercicio;

X1V - efetuar a digitalizacao e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada nos
sistemas da Administracao;

XV - realizar, quando for o caso, e acompanhar os langcamentos dos dados referentes ao contrato no
site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;

XVI - exercer qualquer outra atividade compativel com a fungédo que Ihe seja legalmente atribuida.

5.10 - Do recebimento

5.10.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias uteis, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo®®.

5.10.2 - O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

5.10.3 - O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

5.10.4 - Para efeito de recebimento provisério, ao final da execugdo dos servicos:

a) o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e,
se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;
5.10.4 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

5.10.11- O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

5.10.12- A fiscalizacéo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Gnica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022.
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5.10.13- O recebimento provisorio também ficara sujeito, quanto cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

5.10.14- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

5.10.15- Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.10.16 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60(sessenta) dias Uteis, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servicos e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos.

5.10.17 - Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no cumprimento
de obrigacOes assumidas pelo contratado, com mencéo de seu desempenho na execucdo contratual.
5.10.18 - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

5.10.19- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

5.10.20- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

5.10.21- Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo

5.10.22 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto,
para efeito de liquidacéo e pagamento.

5.10.23 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

5.10.24 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

6 — DOS DEVERES DAS PARTES

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 — A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacBes exigidas nesta licitacdo
como prevé o inciso XVI do artigo 92 da Lei 14.133/2021, devendo comunicar ao Contratante,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencao do contrato;

6.2 — Cumprir fielmente todas as condic@es estipuladas no Projeto Basico, de forma que a prestagdo
do servico seja fornecida de acordo com as informacdes apresentadas, sob pena de multa;

6.2.1 — A Contratada deverd indicar no prazo maximo de 05(cinco) dias ap6s a formaliz¢éo do contrato,
0 preposto que acompanhard a obra como seu representante.

6.3 — A contratada se obriga a iniciar a prestacdo de servigos, no prazo maximo de 10(dez) dias e as
suas expensas, caso fique impossibilitada de presta-lo diretamente devera presta-lo por meio da rede
conveniada;

6.4 — Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela Contratante;

6.5 — Responder perante o Contratante, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execu¢do do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a Contratada
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adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das
autoridades competentes e das disposicdes legais vigentes;

6.6 — Arcar com todas as obrigacOes e encargos decorrentes das relacGes de trabalho com os
profissionais contratados, previstos na legislacdo vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario,
social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto desta licitacdo, ficando excluida qualquer solidariedade da Administracdo por
eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da Contratada, com
referéncia as suas obrigacdes, nao se transfere ao Consorcio;

6.7 — Responder, pecuniariamente, por todos 0s danos e/ou prejuizos que por culpa ou dolo na execucgéo
do Contrato, forem causados a Unido, Estado, Municipio, ao CODANORTE ou terceiros;

6.8 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, e qualidade dos servigos ofertados, garantindo
seu perfeito desempenho;

6.9 — O contrato firmado com o Municipio Contratante ou CODANORTE néo podera ser objeto de
cessdo ou transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sancdes,
inclusive rescisdo;

6.10 — Avocar para si 0s 6nus decorrentes de todas as reclamacdes e /ou acles judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em decorréncia
do objeto do presente termo contra 0 CODANORTE ou algum municipio;

6.11 — Cumprir os prazos previstos no Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro apresentado
pela Contratada.

6.12 — A empresa contratada deverd ainda:

a) Obedecer as especificagcBes constantes no edital e seus anexos, que sdo partes integrantes do
contrato, independente de transcricao;

b) Responsabilizar-se pela prestacdo dos servicos, ressaltando que todas as despesas de transporte,
alimentacdo, hospedagens dos profissionais que estiveram sob sua responsabilidade e outras
necessarias ao cumprimento de suas obrigacdes serdo de sua responsabilidade;

¢) Manter com a CONTRATANTE relacdo sempre formal, por escrito ou por meio eletrdnico, através
de e-mail, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgéncia, que deverao ser de imediato,
confirmados por escrito;

6.13 - Realizar o inventario fotografico da obra, constando o inicio, meio e fim da execugdo de cada
etapa.

6.14 - Realizar o diario de obras e apresenta-lo juntamente com cada planilha de medicéo.

6.15 - Efetuar a inscri¢do da obra junto ao INSS(matricula CEI/CNO), no prazo maximo de 05(cinco)
dias apoés a assinatura do contrato.

6.16 - Apresentar a anotacdo do responsavel técnico (ART), no prazo maximo de 05(cinco) dias apos
a assinatura do contrato.

6.17 - Manter todos os materiais a serem utilizados, sob a sua guarda e responsabilidade;

6.18 - Manter todos 0s servicos executados em perfeitas condi¢des de uso, até o recebimento definitivo
da obra;

6.19 — Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao Municipio
Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a
reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.20 - Ao formalizar o contrato, a Contratante devera apresentar ao Contratado:

a) Planilha orcamentaria constando somente os itens e quantidade que deseja aderir observando
os valores constantes da planilha vencedora do certame;

b) Cronograma fisico-financeiro;

c) Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;

d) Defini¢ao do servidor que sera nomeado gestor do contrato;

e) Indicar o servidor que serd nomeado fiscal do contrato, ou os servidores que fardo parte da

equipe de fiscalizagao das obras;
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6.21 - Emitir a Ordem de Servigos somente ap0s a apresentagdo pela Contratada, da inscri¢do da obra
junto ao INSS(matricula CEI/CNO) e da anotagdo do responsavel técnico, e indicagdo do preposto.
6.22 — Exercer a fiscalizacdo da execucédo do objeto licitado;

6.23 — Tomar todas as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

6.24 — Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Edital;

6.25 — Facilitar por todos os meios o cumprimento da execugdo pela CONTRATADA, dando-lhe
acesso e promovendo o bom entendimento entre seus servidores e empregados da contratada,
cumprindo com as obriga¢fes pré-estabelecidas;

6.26 — Comunicar por escrito 8 CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;

6.27 - Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituicdo e se as especificaces
s&0 as mesmas descritas no termo de referéncia;

6.28 — Comunicar por escrito 8 CONTRATADA a ndo prestacdo do servico, apontando as razfes de
sua ndo adequagéo aos termos contratuais;

6.29 — Disponibilizar planilhas, projetos, plantas e outros documentos técnicos solicitados pela
CONTRATADA para cumprimento do contrato;

6.30 - Acompanhamento rigoroso das a¢des previstas nos projetos apresentados para a realizagdo das
adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.

6.31 - Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste edital;

6.32 - Solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informagdes referentes ao objeto contratado;
6.33 - receber o objeto licitado, tal contratado, atendidas as normas técnicas que Ihe forem pertinentes;
6.34 - ordenar correcdes, reparos, e manutencfes que se fizerem necessarias, tudo as expensas da
contratada, na hipotese de vicios, defeitos ou incorrecBes na execucdo das correcBes, reparos, €
manutencgdes necessarias, a Contratada serd penalizada conforme autoriza a Lei 14.133/2021 e este
edital.

6.35 - Proceder ao reajustamento de precos, nos termos e condi¢des fixados no contrato, atendida a
legislacdo federal quanto a periodicidade;

6.36 - Manter o equilibrio econdmico e financeiro do contrato;

7 - DA LIQUIDACAO

7.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.2 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contrataces decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.3 - Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciandose o prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem 6nus a contratante;

7.5 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, o que podera ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos oficiais
ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.6 -A Administracdo devera realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencdo das condicOes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
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proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, seré
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.8 - N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.10 - Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao relativa a regularidade
fiscal.

8 — DO CRITERIO DE REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
8.1 - Os precos poderao ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano
contado da data de consolidacdo do orgamento estimado ou da data de alteragdo do preco da ata
de registro de pregos com reflexo no contrato, nos seguintes moldes:

| - calcula-se pelo INCC/DI-FGV? - indice Nacional de Custos da Construgdo, para custos a
serem aplicados aos insumos e servicos, materiais e equipamentos, pela variagdo relativa ao
periodo de um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, sera sempre observada a data-base vinculada a data do orgamento
estimado.

8.2 - Para o reajustamento de que trata o inciso Il do artigo 117 da Resolugdo 005/2023 do
CODANORTE, aplicar-se-a4 o indice adotado exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, e com base na férmula “R =V (I — I°) / I°”, onde:

I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - V = Valor contratual a ser reajustado;

111 - I = indice relativo ao més do reajustamento;

IV - 1° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de pre¢os correspondente a data fixada
de elaboracdo do or¢camento basico.

8.3 - na auséncia dos indice especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a o IGP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que seré aplicado sempre
0 percentual mais vantajoso para a Administracéo,

8.4 - Os valores consignados no Contrato ou na Ata de Registro de Precos poderao ser alterados, nos
termos do §2° do artigo 104, da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio econémico-
financeiro;

8.5 - Para efeito de célculo do reequilibrio econdmico-financeiro, serdo utilizados o indice do IGP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que seré aplicado sempre
0 percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada a data do
orcamento estimado.

8.6 — O reequilibrio econdmico-financeiro deverd ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

8.7 — Para a solicitacdo e comprovacdo do reequilibrio econdmico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma que
se encontra no Contrato, com descricdo completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data proxima a apresentacdo da proposta e outra de

16 fndice Nacional de Custo de Constru¢io — Disponibilidade Interna e mede a alteracdo dos custos na construcéo
civil do primeiro ao Gltimo dia do més de referéncia.
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emissdo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro);

c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdémico-financeiro;

d)Sem a apresentacao das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitagao de reequilibrio
econdmico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e)O reequilibrio econdmico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou pela
variacao entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra do produto
pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orcamentos, como determina o inciso
XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

f)Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo.

8.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, sera de
30(trinta) dias;

8.9 - Havendo reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ou alteracdo do pre¢o da ata de
registro de precos com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput deste
artigo, passando a mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que os
proximos reajustamentos anuais serdo considerados a partir de entdo.

8.10 - A revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato em sentido amplo € decorréncia
da teoria da imprevisao, tendo lugar quando a interferéncia causadora do desequilibrio
econdmico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, anormal e extraordinario, isto é, que ndo esteja previsto no contrato, e nem poderia
estar, podendo ser provocado pelo Consorcio ou requerido pela contratada.

8.11- A revisdo ou reequilibrio econdbmico-financeiro em sentido amplo pode ser concedido a
qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato, independentemente de
previsdo contratual, e verificados os seguintes requisitos:

I - 0 evento seja futuro e incerto;

Il - 0 evento ocorra ap6s a apresentacdo da proposta;

Il - 0 evento ndo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

V - a modificacdo das condicBes contratuais seja substancial, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente em fungdo da majoragdo ou minoragdo dos
encargos da contratada;

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico financeiro do contrato, por
meio de apresentacdo de planilha de custos e documentacdo comprobatéria correlata que
demonstre que a contratacao se tornou inviavel nas condi¢des inicialmente pactuadas.

8.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econdmico financeiro deverad ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira no
momento da contratacao.

8.13 - Caso o mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratacdo, compondo a
matriz de risco, ndo sera concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

8.14 - O reequilibrio sera concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio contratual
devidamente demonstrado no processo administrativo.

8.15 — Para efeito de solicitagdo do reequilibrio econémico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma que
se encontra no Contrato, com descricdo completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresenar céalculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econémico-
financeiro;

c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo'’ nos termos do art. 107 desta Lei.

d)Sem a apresentacao das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacao de reequilibrio

17 Paréagrafo Unico do art. 131, Lei 14.133/2021. %
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econdmico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

f)Sempre sera aplicado o percentual mais favoravel para a Administragéo

8.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio econémico-
financeiro deve ser proferida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data da solicitagéo.

8.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacao de prazo ou a realizagéo
de alguma alteracdo contratual, seré possivel formaliza-lo no mesmo termo aditivo.

8.18 - A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio,
desde que a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢do do contrato.

9 — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

9.1- A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que se fizerem dos servigos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

10- DA HABILITACAO

10.1 - Seré exigida a apresentacao dos documentos de habilitagdo apenas da licitante cuja proposta
tenha sido aceita na fase de julgamento.

10.2 - A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos anexados ao Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

10.3 - Os documentos necessarios para comprovar a habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista,
previstos nos artigos 65 a 70 da Lei n. 14.133/2021 e indicadas no Anexo 11l deste Edital, caso ndo
estejam contemplados no Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), a
documentacdo comprobatdria das exigéncias de qualificacdo juridica, técnica, fiscal, social e
trabalhista, e econdmico-financeira da licitante, além de condi¢Bes adicionais, eventualmente
detalhadas nos itens a seguir, deverdo ser enviados por meio da opgéo indicada no Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), quando solicitados pelo Agente de Contratacao.
10.4 — Para efeito de validade e eficacia, os documentos deverdo ser apresentados em formato digital,
em arquivo Unico, no prazo de até no prazo de 3 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado
da convocacdo efetuada pelo Agente de Contratacao.

10.5 - Seréo realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS e no Cadastro Nacional de Condenac6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica;

c) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

d) Constatada a existéncia de sangdo, a Pregoeira reputard o licitante inabilitado, por falta de
condig&o de participacao.

10.6- HABILITACAO JURIDICA:

f) registro comercial, no caso de empresa individual;

0) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢édo de seus administradores;

h) O objeto social do licitante devera ser compativel com servico a ser licitado, caso o
objeto social do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este sera considerado
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inabilitado para a execucéo dos servigos.

i) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.7- DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

h) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

1) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional,

J) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de
certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

k) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;

) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
emitida pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por Lei;

m) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida em todos os portais da
Justica do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, Conselho
Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

n) declaragdo, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que ndo emprega mao-de-obra de
menores. Ou, empregando-a, cumpre disposi¢do expressada no inciso | do § 3° do artigo 227
combinada com a norma estatuida no inciso XXXIII do artigo 7°, tudo da Constituicdo Federal;

10.8- QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.8.1 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo cartorio distribuidor da sede da
pessoa juridica, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das propostas.

10.8.2 - Balanco Patrimonial e demonstracdo contabil dos dois Gltimos exercicios sociais ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada asua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios;

a) O Balango Patrimonial podera ser atualizado até a data da apresentacao da proposta, devendo
ser utilizado o Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundagio
Getulio Vargas, ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentacdo, junto a
documentacdo, de memorial de célculo assinado pelo contador da empresa.

b) O Balango Patrimonial e a demonstracdo contabil apresentadas deverdo conter assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadaspor meio de
publicacdo, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua publicacédo. A indicacdo do nome
do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - é
indispensavel.

c) Analise Contabil-Financeira da empresa, para a avaliacdo de sua situacdo financeira,a ser
apresentada em memorial de célculo dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC)
e Solvéncia Geral (SG), assinada pelo contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

SG=ATIVO TOTAL
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

)] Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maiores que 1,0 (um). Sera
considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) maiores que 1,0 (um). As empresas deverdo apresentar
obrigatoriamente capital social ou patriménio liquido superior a 5% do valor estimado da
contratacao.

10.8.3 - As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas deverdo apresentar o
balanco patrimonial como acima exigido.

a) As empresas com enquadramento de Microempreendedor Individual deverdo apresentar a DASN
SIMEI - Declaracdo Anual do Simples Nacional, do Gltimo exercicio social j& exigivel e apresentados
na forma da lei, que comprovem a situagéo financeira da empresa e o faturamento para permanéncia
no enquadramento;

10.8.4 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas que ndo sdo enquadradas como Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentacao:

v Balango patrimonial ao final do periodo;

v/ Demonstracgéo do resultado do periodo;

v/ Demonstracdo do resultado abrangente se for o caso;

v Demonstracgdes das mutacGes do patriménio liquido do periodo;
v Demonstracgdo dos fluxos de caixa do periodo;

v/ Demonstracdo do valor adicionado do periodo;

v Informag6es comparativas do periodo anterior.

10.8.5 - Entende-se “na forma da lei”, para empresas enquadradas como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Equiparadas a seguinte documentacao:

v Balango patrimonial ao final do periodo;
v/ Demonstracdo do resultado do periodo.

OBSERVACAO:

1 - Os dois balancos apresentados pela Licitante devem comprovar os requisitos minimos demandados
neste instrumento convocatorio

2 - No caso de participacdo de empresas em consorcio fica estabelecido o acréscimo de 5% (cinco por
cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagio econdmico-financeira’®,

3 - O acréscimo previsto no item 2 (5%), ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade,
de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

10.9- QUALIFICAGAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), possuindo como responsavel(is) técnico(s) profissional(ais) com as capacitagdes de
engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro seguranca do trabalho, sendo invélida a Certiddo
do CREA que n&o apresentar rigorosamente a situacdo atualizada, conforme Resolugdo n°® 266/79 do
CONFEAZ1.0 registro no CREA tera que ser obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto
licitado.

b) Comprovante de Registro do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Sera invalida, a certiddo que ndo apresentara
situacdo atualizada, conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA,

C) Comprovagio de aptidio TECNICO-OPERACIONAL para desempenho de servicos,
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executados a qualquer tempo, mediante atestado(s) de responsabilidade técnica, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a Licitante executado obras/servicos de
manutencao e conservacdo em rodovias e vias urbanas, compreendendo as parcelas de maior relevancia
descritas abaixo:

DESCRICAQO
PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ

DRENAGEM CONTENDO ATERRO MANUAL DE VALAS, SARJETAS DE CONCRETO E GUIA (MEIO-FIO)
CONTENCOES TIPO GABIAO

CONTENCOES COM BLOCOS PRE-FABRICADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE

PONTES EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA

CONSERVAGCAO INCLUINDO ROCADA MECANIZADA E VARRICAO MANUAL

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

d) A Comprovacdo de aptiddo TECNICO-OPERACIONAL devera ser apresentada nos
termos do que previsto na Resolucdo n® 1.137, de 31 de marco de 2023 do CONFEA.

e) Comprovagcéo de aptiddo TECNICO-PROFISSIONAL, Engenheiro Civil e Engenheiro
Eletricista detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certidao de Acervo Técnico, expedido por
este conselho, que comprove ter o profissional executado obras/servigos conforme parcelas de
maior relevancia descritas abaixo:

DESCRICAO
PAVIMENTACAO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — CBUQ

DRENAGEM CONTENDO ATERRO MANUAL DE VALAS, SARJETAS DE CONCRETO E GUIA (MEIO-FIO)
CONTENCOES TIPO GABIAO

CONTENCOES COM BLOCOS PRE-FABRICADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE

PONTES EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA

CONSERVAGCAO INCLUINDO ROGADA MECANIZADA E VARRICAO MANUAL

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

Para a comprovacdo de execucao de obras de passagem — pontes pré moldadas, exige-se, sob pena
de desclassificacdo da proposta em caso de ndo cumprimento deste requisito, que a licitante
comprove ter executado tal tipo de obra cujo vdo minimo seja de 35,0 metros, erigidos em no
maximo 45 dias corridos.

Justifica-se esta exigéncia como fundamental para aferir a expertise da licitante em obras desta
natureza, onde o impacto de sua execugdo em espagos de tempo conforme exigido, abarcam
beneficios as comunidades que usufruirdo destes equipamentos, trazendo grandes beneficios a
estas, garantindo dignidade e cidadania.

f) A comprovagdo de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade
Técnica sera feita através de um dos seguintes documentos:

Profissional registrado:

Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.
Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);

Ficha de Registro de Empregado;

Profissional contratado:
iii. Contrato de Prestacdo de Servigos, com data de assinatura anterior a daabertura dos
envelopes da licitacao;
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iv. Registro junto ao CREA do profissional como responsavel técnico pela empresa, o que sera
comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certidao de inscrigéo e regularidade da licitante
junto ao CREA de sua sede.

9) Caso o responsavel técnico seja socio da Licitante, devera apresentar o registro
comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

Observacoes:

a) No caso de sdcio — € dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacao de servicos.

b) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocopia ou fotocOpia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;

C) No caso de apresentacao de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a foto,
dados pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo RH
(Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

d) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentagdo em conjunto que comprovem
a experiéncia requerida da empresa.

e) Declaragdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que serd(do) o(s)
responsavel(eis) pela execucdo dos servigos, objeto deste edital, com informagéo do(s) respectivo(s)
nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

f) Ocorrendo alteracdo do responsavel técnico antes do inicio das obras ou durante a execucao da
mesma, a empresa estd obrigada a informar a Administracdo, e providenciar a substituicdo do
profissional no prazo maximo de 10(dez) dias, o que devera ser formalizado diante da Administragéo,
com a apresentacao de solicitacdo de substitui¢cdo, acompanhada dos documentos do novo profissional,
que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do substituido.

0) Devera a declaracdo supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresae pelo
Responsavel Técnico apresentado.

h) Declaracao que o licitante tomou conhecimento de todas as informages e das condig¢deslocais
para o cumprimento das obrigacGes da Licitacao.

i) A empresa vencedora devera apresentar ainda, no prazo de 05 (cinco) dias ap6s a publicacao
da deciséo de julgamento, sob pena de inabilitacao:

J) | - Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Potencialmente

Poluidoras do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA
(com validade em vigor); e

k) Il - CTF/APP - Certificado de Regularidade emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Q)
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, para as atividades de gerenciamento de
residuos sélidos ndo perigosos (Lei n® 12.305/2010).

) Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra
Regido/Estado, sera concedido o prazo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogado por mais 05(cinco) dias
uteis apds a formalizagdo do contrato, para apresentagdo do “visto” do CREA-MG, sendo certo que, 0
mesmo procedimento sera aplicado ao responsavel técnico da empresa.

m) Os documentos que ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados validos
pelo prazo de 60(sessenta) dias.

n) Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, sendo
dispensada a autenticacdo quando se tratar de copia disponibilizada por intermédio da Internet que
possibilite a conferéncia pelo site emissor.

10.10 - As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

10.11 - O Agente de Contratacdo podera consultar sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes, para verificar as condigdes de habilitacdo das licitantes.
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10.12 - Os documentos remetidos por meio da opcdo indicada no Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br) poderédo ser solicitados em original ou por cdpia autenticada
a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Agente de Contratagéo.

10.13 - Os originais ou cOpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao
Consoércio Intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento Ambiental Sustentavel do Norte de
Minas - CODANORTE, com sede na Rua Tupis, n® 437, 1° andar, Melo - Montes Claros/MG, aos
cuidados do Agente de Contratagdo, indicando: “Aos cuidados do Agente de Contratagdes” € 0 niimero
do procedimento e da modalidade.

10.14 - Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da licitante,
com indicacdo do nimero de inscri¢do no CNPJ.

10.15 - As exigéncias a serem comprovadas por documentacdo emitida em lingua estrangeira serao
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados com traducéo livre.

10.16 - Para fins de assinatura do contrato, os documentos emitidos em lingua estrangeira seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

10.17 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitacao juridica e regularidade fiscal deverdo
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da
matriz.

10.18 - Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado
as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, com a realizacdo do pagamento
ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

10.19 - O prazo para regularizacdo fiscal e trabalhista serd contado a partir da divulgacao do resultado
da fase de habilitacéo.

10.20 - A prorrogacdo do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administracdo publica,
quando requerida pela licitante, mediante apresentacédo de justificativa.

10.21 - A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto na subcondicdo anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, e facultara ao
Agente de Contratacdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

10.22 — A(s) licitante(s), ou em caso de consorcio, pelo menos uma delas, devera(ao) apresentar
declaragéo de que cumpre(m) as exigéncias da Lei Federal n° 12.846/2013 regulamentada pelo Decreto
Federal n° 11.129/2022, sob pena de desclassificacao.

10.23 — A exigéncia do item anterior devera ser comprovada por meio documental quando da assinatura
da ata de registro de precos.

10.24 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante serd declarada
vencedora.

10.25 - Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.26 — Seré possibilitada a complementacdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados
pelas licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame(Acorddo TCU 1211/2021 - Plenério).

10.27 — As licitantes poderdo atualizar os documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

10.28 - Na anélise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

10.29 — Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a
proposta, 0os documentos de habilitacdo exigidos no edital, até a data e o horéario estabelecidos para
abertura da sessao publica;
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10.30 - Caso o licitante ndo encaminhe os documentos de habilitagdo juntamente com a proposta, o
mesmo seré desclassificado/Inabilitado, e penalizado nos termos da Lei 14.133/2021 e desde edital.

11- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

111 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8§ 1° Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos o0rgdos de controle.

8§ 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item sera aplicada exclusivamente pela infracéo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato,
ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel
por qualquer das infragcdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

8 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item sera aplicada ao responsavel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos I, 11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5° A sancao prevista no inciso IV do caput deste item serd aplicada ao responsavel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos VI, X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos 11, Il1, 1V, V, VI e
V11 do caput do referido artigo que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
referida no § 4° deste item, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso 1V do caput deste artigo sera precedida de andlise juridica e
observara as seguintes regras:

I - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacéo, serd de competéncia exclusiva da autoridade méxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, serd de competéncia exclusiva
de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo,
na forma de regulamento.

8 7° As sangbes previstas nos incisos I, 11l e 1V do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso 11 do caput deste artigo.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8 9° A aplicacdo das sangdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracédo Publica.

11.2 - Na aplicacdo da sancdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
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facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

11.3 - A aplicacéo das san¢des previstas nos incisos 11 e 1V do caput do art. 156 da Lei 14.133/21,
requererd a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8 1° Em ¢érgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional néo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo serd composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com,
no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no 6rgdo ou entidade.

8 2° Na hipdtese de deferimento de pedido de producéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacoes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéao.

8§ 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

8 4° A prescrigdo ocorreraem 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragéo,
e sera:

| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabiliza¢do a que se refere o caput deste
artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013;

I11 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apura¢do administrativa.

11.4 - Os atos previstos como infragbes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagbes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

11.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

11.6 - Os oOrgéos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
Paragrafo unico. Para fins de aplicacdo das sancdes previstas nos incisos I, 11, 111 e IV do caput
do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de cébmputo e as consequéncias
da soma de diversas sang¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

11.7 - O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatéria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sanc¢Oes previstas nesta Lei.

11.8 - E admitida a reabilitacio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de
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declaracdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicOes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - anélise juridica prévia, com posicionamento conclusivo gquanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo. Paragrafo Unico. A sanc¢do pelas infracGes previstas nos incisos VIl e XII
do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, exigird, como condic¢ao de reabilitacdo do licitante ou
contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

12- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

12.1 — O cancelamento do registro do preco do licitante ocorrerd nas hipéteses e condicbes
estabelecidas em lei.

11.2 — A Ata de Registro de Precos poderé ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito,
nos seguintes casos:

11.2.1 — Pelo CODANORTE, em decisao fundamentada.

11.2.2 — Quando o fornecedor ndo cumprir as obrigacfes constantes na Ata de Registro de Precos.
11.2.3 — Se o fornecedor néo retirar a Nota de Servigo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a
unidade requisitante ndo aceitar sua justificativa.

11.2.4 — O fornecedor der causa a rescisdo administrativa do contrato decorrente da Ata de
Registro de Preco.

11.2.5 — Em qualquer das hipoteses de inexecucdo total ou parcial do contato decorrente Ata de
Registro de Precos.

11.2.6 — Os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o
fornecedor néo aceitar reduzi-los, apés convocado para tal.

11.2.7 — Por raz@es de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas.

11.2.8 — No caso de endereco incerto, inacessivel ou ignorado.

11.3 — Pela empresa, quando mediante solicitacao por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigéncias preestabelecidas na Ata de Registro de Precos. No caso, a solicitacdo para
cancelamento de precos registrados devera ser formulada com a antecedéncia 30 (trinta) dias,
facultado ao Contratante a aplicacdo das penalidades previstas no edital.

11.4 — A comunicacdo do cancelamento do(s) preco(s) registrado(s), nos casos previstos no item
anterior sera feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de pregos.

13- DAS OBRIGACOES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

13.1 — A detentora da Ata de Registro de Precos prestara os servicos objeto desta licitacdo, cuja
abrangéncia estende-se a todos 0s Municipios consorciados ao CODANORTE e ao
CODANORTE, em carater continuo, de acordo com as especificacbes e normas requeridas,
utilizando recursos apropriados, devendo dispor de infraestrutura e veiculos exigidos.

13.2 — A detentora da Ata de Registro de Pregos deverd nomear e manter preposto para representa-
la perante a Contratante e assisti-la em todas as questdes relativas a execucdo do contrato.

13.3 — A detentora da Ata de Registro de Precos se responsabilizaré pela permanente manutencéo
da validade da documentacdo: Juridica, Fiscal, Técnica e Econdmico-Financeira da empresa.
13.4 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera manter sob a sua exclusiva
responsabilidade toda a superviséo e direcdo da execucdo completa e eficiente da Ata/Contrato.
13.5 - A detentora da Ata de Registro de Precos devera acatar todas as orientagdes dos Municipios
consorciados, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, no escopo da Ata/Contrato,
prestando, por escrito, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante,
obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas as reclamacdes atinentes, a quaisquer aspectos
da execucéo contratual.

13.6 — A detentora da Ata de Registro de Precos, independentemente da atuagdo do Fiscal da
Ata/Contrato, ndo se eximira de suas responsabilidades quanto a execucdo dos servigos,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.
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13.7 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera manter durante a vigéncia da Ata/Contrato
as condicdes de habilitacdo para contratar com a Administracdo Publica, apresentando, sempre
que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

13.8 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera, sempre que lhe for exigido, apresentar
0s comprovantes de regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3° da
Constituicao Federal.

13.9 — A detentora da Ata de Registro de Pregos assumird, como exclusivamente seus, 0S riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao das obrigac6es contratadas.

13.10 — A detentora da Ata de Registro de Precos arcard com todos 0s encargos sociais previstos
na legislacdo vigente e com quaisquer dnus, despesas, obrigagdes trabalhistas previdenciérias,
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como de alimentacédo, transporte, ou outro beneficio de
qualquer natureza dos seus profissionais, preservando 0s Municipios consorciados ou o
CODANORTE, de quaisquer demandas, reivindicagdes, queixas e representacdes de qualquer
natureza, resultantes da execugao da Ata/Contrato.

13.11 — A detentora da Ata de Registro de Precos serfo vedados, sob pena de resciso e aplicacio
de qualquer outra penalidade cabivel, a divulgacdo e o fornecimento de dados e informacGes
referentes aos servicos objeto do contrato.

13.12 — A detentora da Ata de Registro de Precos ndo podera se valer do contrato para assumir
obrigacOes perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem
auferidos em funcéo dos servicos prestados, em quaisquer operagdes de desconto bancario, sem
prévia autorizacdo dos Municipios consorciados.

13.13 — A detentora da Ata de Registro de Precos respondera civil e administrativamente, sem
prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados a
Administracdo Pablica, ou a terceiros, em razdo da execugao dos servicos.

13.14 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera facilitar a acdo de fiscalizacdo dos
Municipios consorciados, fornecendo informacgdes ou promovendo acesso a documentacdo dos
servicos em execucdo, e atendendo prontamente as observacdes e as exigéncias por eles
apresentadas.

13.15 - A detentora da Ata de Registro de Precos obriga-se a atender com presteza as reclamacées
sobre a qualidade dos servigos executados.

13.16 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera aceitar auditagem nos seus controles e
documentacdo fiscal referente aos servigos, por parte de representante designado da
Administracéo.

13.17 — Cumprir fielmente todas as condic¢des estipuladas no contrato, de forma que o0s servigos
estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeicdo, sob a sua
inteira responsabilidade;

13.18 — Arcar com as obrigacdes trabalhistas, horas extras e previdenciarias dos empregados,
fiscais e comerciais da empresa;

13.19 — Responsabilizar-se por acidentes, indenizag6es a terceiros, seguros de vida, assisténcia
médica e quaisquer outros, em decorréncia da negligéncia, imprudéncia, descuido,
irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condicdo de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte do CODANORTE/Prefeitura Municipal,

13.20 — Avocar para si 0s 6nus decorrentes de todas as reclamacdes e /ou acfes judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em
decorréncia do objeto do presente termo contra 0 CODANORTE/Prefeitura Municipal;

13.21 — Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos que por ventura sejam causados por
seus empregados, a qualquer titulo, as instalac@es, patriménio e pessoal da unidade, procedendo
imediatamente o respectivo reembolso, em cada caso;

13.22 — Limitar-se exclusivamente aos prestadores de servigos 0s servigos constantes do objeto;
13.23 — Responsabilizar-se pela qualidade do servico prestado, assegurando a Prefeitura
Municipal através das Secretarias o direito de fiscalizar e sustar ou recusar o servico em desacordo
com as clausulas contratuais;
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14 - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO

14.1 - As atas de registro de pregos proveniente deste procedimento terdo o prazo de vigéncia de
1 (um) ano e poderdo ser prorrogadas, por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso,
como prevé o artigo 84 da Lei 14.133/2021, e que o adjudicatario cumpra as exigéncias de
regularidade fiscal da Ata SRP, devendo a Administracdo consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
emitindo as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-
las ao respectivo processo.

14.2 — A contratacdo serd por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por iguais periodos, sendo que o0s servi¢os de fornecimento continuos
poderdo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a
autoridade competente ateste que as condi¢cbes e 0s pregos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociagcdo com o contratado ou a extingdo contratual sem dnus para
qualquer das partes, devendo a Administracdo verificar a regularidade fiscal do contratado,
consultando o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitindo as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15- CONDICOES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 - Apo6s a homologacéo da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condicdes para
formalizacéo da ata de registro de precos:

| - serdo registrados na ata 0s precos e os quantitativos do adjudicatéario;

Il - serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar os bens, obras ou servigos com precos iguais aos do adjudicatario na sequéncia da
classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que mantiverem sua proposta original; e

111 - aordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata devera ser respeitada
nas contratagoes.

8 1° O registro a que se refere o inciso 1l do caput deste artigo tem por objetivo a formacao de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

8§ 2° Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, serdo
classificados segundo a ordem da Gltima proposta apresentada durante a fase competitiva.

8 3° A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o inciso Il do
caput e 0 8 1° deste artigo somente seré efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes situacgoes:

I - quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢fes
estabelecidos no edital; e

Il - quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pre¢os nas hipoteses
previstas nesta Resolucdo. § 4° O preco registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores
seré divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
15.2 - Ap0s os procedimentos de formalizacao da ata estipulados no artigo 78, o licitante melhor
classificado ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, serd convocado para assinar a ata de
registro de precos, no prazo e nas condi¢cOes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de
contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das san¢fes previstas na Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, e nesta Resolugdo. Paragrafo unico. O prazo de convocacdo podera ser
prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo Consorcio.

15.3 - Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e condigdes
estabelecidos no artigo 19 da Resolugdo 012/2023 do CODANORTE, e observado o disposto no
8 3°do artigo 20 da Resolucgédo 012/2023 do CODANORTE, fica facultado ao Consércio convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pelo primeiro classificado.

15.4 - A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢coes
estabelecidas, mas nao obrigara o Consorcio a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
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especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente motivada.

15.5 - O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano, contado a partir da
assinatura do ultimo signatério necessario, e poderé ser prorrogado, por igual periodo, desde que
comprovado 0 preco vantajoso.

15.6 - Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

16— DA ADESAO DE ORGAOS E ENTIDADES QUE NAO PARTICIPARAM DO REGISTRO
DE PRECOS

16.1 - Durante a vigéncia da ata, os orgédos e as entidades da Administracdo Publica estadual,
distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de registro de precos, poderdo aderir
a ata de registro de precos na condicao de ndo participantes, observados os requisitos do §2° do
artigo 86 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

8 1° Os 6rgaos e as entidades de que trata o caput, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de precos, deverao consultar o 6rgdo gerenciador da ata e ao fornecedor, quanto a possibilidade
de adesao.

8§ 2° Apés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ou entidade nao participante devera efetivar
a aquisicdo ou contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.
16.2 - Deverdo ser observadas as regras especificas de controle para a adesdo a ata de registro de
precgos previstas nos 88 4° e 5° do artigo 86 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

16.2.1 - As aquisicOes ou as contratacOes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio registrados na ata
de registro de precos para 0 6rgdo gerenciador e para 0s 6rgaos participantes.

6.2.2 - O quantitativo decorrente das adesOes a ata de registro de precos a que se refere 0 § 2° do artigo
86 da Lei 14.133/2021, ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para 0 Orgdo gerenciador e o6rgdos participantes,
independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem.

6.3 - A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgéo interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacao
de compra ou outro instrumento habil, conforme o artigo 95 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
Paragrafo Unico.

6.3.1 - O contrato devera ter sua vigéncia iniciada no prazo de validade da ata de registro de
precos.

16.4 — Para de vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precgos serd observado
0 disposto nos artigos 105, 106 e 107 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e poderéo ser alterados,
observado o disposto no artigo 124 do mesmo regramento juridico.

15- DA EXTINCAO DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 - Constituirdo motivos para extin¢do do contrato ou da ata de registro de precos, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
as seguintes situacoes:

I - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificacdes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinacGes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Il - alteracd@o social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do
contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do projeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VIl - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a servidao
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administrativa, ou impossibilidade de libera¢do dessas &reas;

VIII - razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade
contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

X - A Administracdo tera a opcao de extinguir o contrato, sem dnus, quando nédo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

8§ 1° O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

| - supresséo, por parte da Administracédo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagédo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

Il - suspensédo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a
3 (trés) meses;

111 - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizacGes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss@o da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

V - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucao de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacGes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.

8 2° As hipoteses de extingédo a que se referem os incisos 11, 111 e IV do § 2° deste item observardo
as seguintes disposicoes:

I - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual
tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des
assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmicofinanceiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta
Lei.

8 3° Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021, deverdo ser notificados
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

84° A extingdo do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

Il - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

8 5° A extingéo determinada por ato unilateral da Administracéo e a extingdo consensual deveréo
ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

8 6° Quando a exting¢do decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado seré ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucgdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;

111 - pagamento do custo da desmobilizacao.

87° A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo
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das sancdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

I - assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administracao;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execuc¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;

111 - execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,

) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assun¢do da execugdo e da conclusédo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.

8§ 8° A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do §87°, ficara a critério da Administracao,
que poderéa dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.

8 9° Na hipdtese do inciso Il do caput deste artigo, o ato devera ser precedido de autorizagéo
expressa da Autoridade Competente.

18 - CESSAO DO CONTRATO E SUB-CONTRATACAO

18.1 - A contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem autorizacéo do
Contratante, em nenhuma hipétese.

18.2 - Podera sub-contratar, no limite maximo de 30%, as atividades que constituam objeto do
contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso Il do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 e suas
alteracdes.

18.3 - Para que ocorra a subcontratacdo, a empresa Contratada devera informar ao Contratante, sua
intencdo em subcontratar.

18.4 - A empresa subcontratada deverd cumprir as seguintes exigéncias de habilitacdo:

a) habilitacdo juridica;

b) qualificacdo técnica, inclusive quanto ao atestado de responsabilidade técnica por execugéo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

C) qualificacdo econdmico-financeira mediante apresentacdo de certiddo negativa de faléncia e

concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede da licitante, com data de emissdo de no
maximo 60(sessenta) dias.

d) regularidade fiscal e trabalhista;

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

18.5 - A subcontratagdo somente podera ser formalizada mediante Termo Aditivo.

18.6 - Quando da formalizacdo de subcontratagdo, os empenhos e pagamentos do érgdo ou entidade
da administracdo publica poderao ser destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno
porte subcontratadas.

18.7 - O Contratante podera exigir, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica seja
demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco
por cento) dos servigos de maior relevancia.

18.8 - Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
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mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do Contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

19 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

19.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

81° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
0 contrato.

§ 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8 3° Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios, 0s testes e as
demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas
oficiais correrdo por conta do contratado.

8 4° Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
8 5° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacao
ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

20 — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 — A Ata de Registro de Precos e os contratos serdo regidos pela Lei Federal n® 14.133/2021,
pelos principios gerais de direito.

20.2 — Os prazos previstos no contrato serdo contados nos termos do art. 183 da Lei Federal
14.133/2021, com as alteracOes posteriores.

20.3 — O prestador de servigos ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados pelos orgdos
participantes, durante a vigéncia Ata de Registro de Precos.

21 - DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

21.1 — Por tratar-se de licitacdo realizada através do Sistema de Registro de Pre¢os, a dotacdo
orcamentaria sera indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho, autorizacdo de
fornecimento, ou outro documento equivalente. Observacdo: Toda a documentacdo apresentada
neste instrumento, bem como obrigagdes indicadas no instrumento convocatério e seus anexos
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento
ou obrigacao e se omita em outro seré considerado especificado e valido, estando este instrumento
vinculado ao Edital e a este termo de referéncia.

Montes Claros/MG, 05 de fevereiro de 2024.

Jodo Manoel Ribeiro
Coordenador de Planejamento do CODANORTE.
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

_ PROCEDIMENTO LICITATORIO N°. 012/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

SERVICOS PRELIMINARES — CANTEIRO DE OBRAS — APOIO LOGISTICO

O canteiro de obras dever ser instalado conforme especificado no Plano de Execugdo de Obra
(PEO), elaborado na etapa de projetos, o qual também deve constar no PSO.

Se o canteiro de obras ndo puder ser executado conforme o PEO, a CONTRATADA devera propor
uma nova solucdo (aluguel de imovel, barracdes padronizados, contéineres, canteiro mdvel, etc.),
observando as exigéncias da Lei Federal n°® 6514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria
n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, no que diz respeito ao refeitorio, instalacbes sanitarias,
vestiario e bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de
materiais, pessoal e equipamentos.

Conforme atualizacdo da NR-18, os canteiros de obras devem estar protegidos por sistema de
protecdo contra descargas atmosfericas - SPDA, projetado, construido e mantido de acordo com
normas técnicas nacionais vigentes. O cumprimento desta obrigacdo € dispensado em situagdes
previstas nas referidas normativas, mediante apresentacdo a FISCALIZACAO de laudo emitido
por profissional legalmente habilitado.

As placas de identificacdo da obra, os uniformes, os tapumes, os informes e cavaletes devem
obedecer ao modelo estabelecido pela Assessoria de Comunicacgdo Social. O engenheiro/arquiteto
responsavel técnico pela FISCALIZACAO da obra encaminhara copia da Ordem de Servico
Inicial a Assessoria de Comunicacdo, a qual se encarregara da definicdo do padrédo a ser adotado,
conforme o tipo da obra.

O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera contar com todos 0s equipamentos,
maquinarios e ferramentas necessarios a sua boa execucao, de acordo com a natureza de cada obra
e com cada uma de suas etapas, de modo a respeitar as discriminagdes contidas no Edital da
referida obra.

No canteiro de obras deverdo ser mantidos: Diario de Obras, segundo modelo padrdo da PBH
vigente, projeto executivo completo, Edital, Contrato, planilha contratual, Ordem de Servigo
Inicial, cronograma, plano de seguranca, projeto de sinalizacdo, controle meteorol6gico, Anotacado
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), inscri¢do
no INSS, alvaréa de instalacéo, cadastros de instalacbes da CEMIG, COPASA, BHTrans e demais
concessionarias, licencas e autoriza¢fes urbanisticas e ambientais devidas, os planos de controle
ambiental, quando for o caso, e os relatdrios mensais de monitoramento ambiental (incluindo,
CTRs, quadro resumo mensal e toda documentacdo relacionada a gestdo de residuos -
documentacdo dos transportadores e dos aterros de descarte).

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, por se
tratarem de fontes de consultas diarias, objetivando qualidade, seguranca e regularidade da
FISCALIZACAO.

Determinados documentos constantes desta relacdo deverao ser fixados em painel préprio, como:
a implantacdo geral da obra, cronograma, controle meteorolgico, alvara de instalagdo, Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), inscricdo
no INSS e licenciamentos eventuais.

Compete 8 CONTRATADA manter o Diario de Obras no escritério da FISCALIZACAO, para
efetuar o registro das etapas de trabalho, equipamentos, nimero de operarios e ocorréncias, com
os detalhes necessarios ao entendimento da FISCALIZACAO, que aprovara ou retificara as
anotacdes efetuadas pela CONTRATADA. A escrituracdo do Diario de Obras tem prazo maximo
de 48 horas para encerramento de cada parte diéria.
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Para definir com clareza o periodo de vigéncia da obra, a FISCALIZACAO formalizara os termos
de abertura e encerramento do Diario de Obras, na primeira e ultima pagina deste documento, além
do texto principal, mencionando-se 0o nimero e data do Edital, Contrato e Ordem de Servico
Inicial.

Os padroes e ligagdes provisoérias de agua, esgoto, luz e telefonia deverao ser executados de modo
a atender as necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das
concessionarias.

Devera ser instalado, no escritério da FISCALIZACAO, uma linha telefnica exclusiva (fixa ou
moével) e um computador conforme especificacdo técnica e relacdo de softwares constantes do
Edital da obra. Estes equipamentos deverdo ter seu custo e manutencdo incluidos no preco
composto e ofertado pela CONTRATADA, néo sendo, portanto, objeto de medicao.

Os custos referentes ao pessoal para limpeza diaria e continua das instalacdes dos escritdrios e
barrac6es de obras, bem como de toda a obra, inclusive o canteiro, deverdo estar incluidos no preco
composto e ofertado pela CONTRATADA, néo sendo, portanto, objeto de medicéo.

Os escritdrios, depdsitos e refeitdrios devem ser dimensionados na etapa de projetos. Para as obras
com efetivos acima de 60 colaboradores deve ser feita uma analise pelo responsavel técnico do
projeto, de modo a garantir os itens citados anteriormente e também os requisitos minimos das
normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Os vestiarios e instalagdes sanitérias, por sua vez, devem obedecer a tipologia indicada na Norma,
que apresenta referéncia para o dimensionamento minimo disposto na NR-18/NR-24 para 0s
vestiarios e instalagdo sanitaria. Para obras com efetivo diferente do especificado nesta tabela,
ficara a critério da CONTRATADA dimensionar estas instalagdes para que atenda todos os itens
das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho.

CONTEINERES

InstalacOes elétricas e hidraulicas devem ser dimensionadas pelo responsavel técnico da planilha
de quantitativos durante a etapa de projetos, de acordo com as Normas Regulamentadoras e
Seguranca e Medicina do Trabalho, visando proporcionar o espaco necessario para a devida
acomodacéo do corpo de funcionarios que utilizara as instalagdes.

O responsavel técnico devera especificar o tipo de contéiner, o nimero de unidades necessarias e
0 seu mobiliario. Além do tempo de demanda, estimado para cada unidade, a partir do Plano de
Execucdo da Obra/Cronograma Fisico.

Conforme estabelecido na atualizagcdo da NR-18 um contéiner originalmente utilizado para o
transporte de cargas podera ser reutilizado no canteiro de obras até o0 més de fevereiro de 2023. A
partir da referida data sera proibido reutilizar contéiner originalmente utilizado para transporte de
cargas em area de vivéncia.

Contudo, apenas sera permitido o reuso se este for acompanhado de laudo das condicGes
ambientais relativo a auséncia de riscos quimicos, biolégicos e fisicos (especificamente para
radiacdes), com a identificacdo da empresa responsavel pela adaptacdo. Nesse caso, a empresa
deve manter disponivel no canteiro o laudo técnico atestando a auséncia de riscos quimicos,
bioldgicos e fisicos aos usuarios. O documento deve ser redigido por profissional legalmente
habilitado e conter a identificacdo da empresa responsavel pela adaptagdo do contéiner.

O comprimento dos contéineres disponiveis no mercado pode variar de 1 a 6 m, enquanto a largura
tem como limitante a dimenséao do veiculo de transporte, entre 2,30 m e 2,40 m.

O transporte dos contéineres sera previsto nas atividades de mobilizacdo e desmobilizacéo.

A limpeza interna do contéiner — independente de qual for o uso — deve ser cuidadosa
principalmente nos cantos e juncdes de pecas, pois a areia e a terra acumuladas favorecem a
corrosdo e 0 acumulo de umidade.

Para maior conforto os contéineres devem apresentar isolamento téermico. Nos que sédo utilizados
como escritdrio e refeitdrio recomenda-se a instalacdo de equipamentos de ar condicionado, a¢do
essa de responsabilidade da CONTRATADA. O mais adequado € optar pelas duas solucdes
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simultaneamente lembrando que, no caso de uso como alojamentos ou instalagdes sanitérias, a
ligacdo de agua e esgoto também é trabalho da CONTRATADA.

De acordo com a norma o pé direito ndo pode ser inferior a 2,40 m e as aberturas para ventilacao
devem ter dimensdo equivalente a 15 % da area do piso. Se os contéineres forem usados como
alojamentos, podem conter camas tipo beliche, com altura livre entre as camas no minimo de 0,90
m.

O contéiner deve ser aterrado, pois estd suscetivel a ser atingido por raios. Como se trata de
estrutura metalica é fundamental que o aterramento elétrico seja corretamente projetado e
executado. Quando forem instalados chuveiros é obrigatorio o uso de disjuntores tipo DR, que
desligam automaticamente em caso de curto-circuito.

Os contéineres usados no canteiro de obras devem atender todas as recomendagdes da NR-18 para
assegurar o bem-estar dos trabalhadores.

SINALIZACAO

Os tapumes serdo confeccionados em telha galvanizada sem pintura ou compensado resinado
pintado com duas demdos na face interna e externa, alternado ou ndo com tela de arame
galvanizado, conforme diretriz fornecida pela Assessoria de Comunicacéo Social.

Todos os servigos executados nas vias publicas serdo obrigatoriamente sinalizados com cones,
bandeirolas, bloqueios, placas de adverténcia e, se necessario, sinalizacdo luminosa. Para 0s
projetos de grande porte, exige-se:

e Que as entradas do canteiro sejam iluminadas a noite e controladas de maneira a impedir a
entrada de pessoas alheias a atividade;

¢ Controle de velocidade de veiculos no canteiro (méximo 20 km/h);

e Placas de adverténcia para reduzir a velocidade dos veiculos que transitam nas imediagdes;

e Realizacdo, em carater permanente, até o final da obra, de campanha preventiva de acidentes no
canteiro de obras, com a utilizagdo de cartazes, avisos, placas, folhetos, renovados sempre que
necessario.

PROTECOES NA OBRA

O trabalhador deverd ser instruido sobre a utilizacdo do equipamento distribuido, para protegédo
contra danos possiveis e se responsabilizar pela limpeza, guarda e conservacdo do mesmo. A
Contratada fornecera, sem 6nus para os seus empregados, todo o equipamento de protecéo
individual, que sera de uso obrigatério. O exemplo dado pelos engenheiros, mestres e encarregados
é fator indispensavel a ser seguido pelos subordinados nas suas atividades e no uso de EPI.

Toda obra contratada devera estar bem balizada para pedestres e veiculos e com as vias de transito
interno desobstruidas e iluminadas. Todo e qualquer visitante devera usar capacete e botina de
protecdo, devendo a contratada manter, na obra, uma certa quantidade para tal finalidade. Quando
as obras forem executadas as margens de vias pavimentadas, exige-se que a contratada lave ou
proceda a varricdo diaria do pavimento, deixando-o sem lama, areia, terra ou restos de obra.
Conforme consta na NR-18:

e Nas atividades da industria da construgdo com mais de 2 (dois) pavimentos a partir do nivel do
meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, deve ser construida galeria sobre o passeio
ou outra medida de prote¢éo que garanta a seguranca dos pedestres e trabalhadores, de acordo com
PROJETO elaborado por profissional legalmente habilitado;

¢ Nas atividades da industria da construcdo em que ha necessidade da realiza¢éo de servigos sobre
0 passeio, deve-se respeitar a legislacdo do Cdodigo de Obras Municipal e de transito em vigor.
Todo veiculo, maquina ou equipamento somente poderd ser operado por pessoal legalmente
habilitado, comprovadamente competente e portando cracha de identificacdo. O operador de
veiculo, maquina ou equipamentos deve ser treinado e obedecer aos requisitos constantes no PSO
para desempenhar a funcéo.
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TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

LIMPEZA E REGULARIZACAO DO TERRENO

Os servicos de limpeza do terreno abrangem:

* Despraguejamento manual de vegetacdo, que consiste apenas na retirada de gramineas ou
herbaceas consideradas inconvenientes. Este servigo ndo contempla destocamento e geralmente é
utilizado para retirada de vegetacao de calcamento poliédrico e de jardins;

» Capina manual, que consiste no corte e remocao de toda a vegetacdo (graminea ou herbécea)
considerada inconveniente, removendo as raizes da camada superficial do terreno, apenas com o
emprego de ferramentas manuais;

* Rogamento com rogadeira mecanica, que compreende a operagao de corte ¢ a remog¢do da
vegetacdo em superficies regularizadas sem pedras nem tocos, sendo praticada com objetivo de
dar melhor aspecto e aprimorar as condi¢6es de visibilidade a areas delimitadas, taludes ou pracas;
* Desmatamento e remocao da camada de solo orgénico, inclusive transporte até 50 m, que se
desenvolve em duas etapas assim definidas, com a utilizagéo de equipamento apropriado:

— Desmatamento que compreende o corte e a remocao de toda a vegetacdo, qualquer que seja a
sua densidade, além da operacdo de corte e remogao de tocos de arvores e raizes apos o servico de
desmatamento, na profundidade necessaria até o nivel do terreno considerado apto para a
terraplenagem;

— Remocao da camada de solo orgénico, na profundidade suficiente para a remocao de detritos de
origem vegetal, bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis que ainda
subsistam.

» Desmatamento e remoc¢ao da camada de solo organico com desenvolvimento conforme descrito
no item anterior, cujos materiais provenientes destes servicos devam ser transportados para
distancias superiores a 50 m. Em todos 0s casos acima, a carga e o transporte dos materiais para
destinacdo ambientalmente adequadas ndo estdo contemplados e devem ser pagos a parte.

Todo o material proveniente da limpeza do terreno deve ter a destinagdo ambientalmente legal. A
destinacdo do material das supressdes (principalmente madeira) deve obedecer a lugar indicado na
autorizacdo. Os demais residuos da limpeza devem ser encaminhados para aterro devidamente
licenciado.

Em funcdo do local indicado (pelo responsavel técnico pela elaboracéo do projeto) para o descarte
dos residuos de supressao (madeira) deve ser emitido, além do CTR (Controle de Transporte de
Residuos) o MTR (Manifesto de Transporte de Residuos), expedido pela FEAM (Fundacédo
Estadual de Meio Ambiente).

Né&o ¢é permitida a permanéncia de entulhos e materiais inserviveis nos locais/regides que possam
provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificultar o trénsito e
a seguranca de funcionarios e/ou moradores do entorno. N&o é permitida a queima do material em
referéncia. Para as obras junto aos cursos hidricos, ndo é permitida a permanéncia de tais residuos
nas areas de preservacao permanente (APP).

As operag0es correspondentes aos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser
realizadas dentro da linha de contorno situada a 2 m além das areas de implantacéo das estruturas
de concreto, canteiros, pilhas de estoque, jazida e macico. Nas areas destinadas a cortes, a camada
correspondente a 60 cm abaixo do perfil natural deve ficar isenta de tocos e raizes.

Nas areas destinadas a aterro de cota vermelha superior a 2 m, o desmatamento deve ser executado
de modo que o corte das arvores fique ao nivel do terreno natural. Para aterros de cota vermelha
abaixo de 2 m é exigida a remocao da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais.

Nenhum movimento de terra pode ser iniciado sem a devida Licenca de Movimentacao de Terra,
Entulho e Material Orgéanico pelo poder publico. Enquanto as operacfes de destocamento e
limpeza das areas de interesse nao estiverem totalmente concluidas, a movimentacéo de terra ndo
pode ocorrer, salvo liberacdo antecipada por parte da FISCALIZACAO e atendidas todas as
exigéncias ambientais.

55



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

ESCAVACAO MECANICA

Este servico pode ser adotado sempre que o material a ser escavado for utilizado na composi¢éo
de novo corpo de aterro, em distancias inferiores a 50 metros e também para 0s casos em que 0s
volumes de terra escavados forem carregados e estocados temporariamente em uma area de espera.
A escavacao de cortes, nas condi¢cOes desta especificacao, deve ser realizada mediante a utilizacédo
racional de equipamentos adequados, que possibilitem a execugdo dos servicos com a
produtividade requerida. Devem ser empregados pas carregadeiras, escavadeiras,
retroescavadeiras, niveladoras dentre outros, desde que atendam as necessidades técnicas da
operacéo.

Todos os maquinarios devem estar de acordo com o plano de manutencédo vigente (inclusive da
necessidade de auto monitoramento da frota diesel que deve ser feito periodicamente, pois a
emissdo de fumaca negra pelos veiculos é passivel de fiscalizacdo, conforme os padr@es legais -
Resolucdo CONAMA 418/09 e Instrucdo Normativa n® 06/10 do IBAMA). Estas atividades devem
respeitar o horério definido na legislacéo de controle de ruidos (Lei Municipal n® 9.505/2008) e
quando nao for possivel, solicitar previamente a devida autorizacdo para obras em horario especial
(DN COMAM n° 07/1992). Tais embasamentos estdo em conformidade ao descrito no Decreto
Municipal n°® 16.529/2016.

A poténcia do trator empregada deve ser aquela requerida para a execugéo do servico, ndo podendo
ser inferior a 75 HP.

A FISCALIZACAO pode ordenar a retirada, acréscimo, supressdo ou troca de equipamentos,
sempre que constatar deficiéncia no desempenho deles, falta de adaptabilidade aos trabalhos os
quais estdo destinados, bem como a necessidade de se propulsionar o desenvolvimento dos
trabalhos, em respeito as exigéncias de prazo da obra.

A escavacdo deve estar subordinada aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA e
constantes das notas de servigo elaboradas em conformidade com o projeto, bem como de uma
programacao de trabalho aprovada pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio da terraplenagem, a FISCALIZACAO deve solicitar equipe de apoio técnico da
CONTRATANTE que verifique as segOes primitivas, possibilitando a confirmagdo dos
levantamentos apresentados no projeto, sendo aferido o volume a ser adotado, apds a execugao
dos servicos, para efeito de medicao.

A escavagdo deve ser precedida da execucgdo dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza.

Os trechos a serem escavados devem ser limitados, sinalizados e protegidos por cercas, tapumes,
barreiras fisicas; segundo as recomendacfes constantes das Normas Regulamentadoras de
Seguranca e Medicina do Trabalho, garantindo as condicdes de circulagéo e seguranca para todos
os funcionarios, pedestres e para o transito de modo geral. As operacGes deste processo de
escavagdo compreendem:

* Escavacdo e transporte até 50 m, dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da
terraplenagem indicado no projeto;

* Nos casos em que se fizer necessario escavacao e transporte até 50 m dos materiais constituintes
do terreno natural, em camada de espessura igual a 60 cm, abaixo do greide da terraplenagem,
quando se tratar de solos de elevada expansao, baixa capacidade de suporte ou solos organicos,
conforme indicacdes do projeto, complementadas por observacées da FISCALIZAGCAO, durante
a execucao dos servicos.

O desenvolvimento das escavagdes deve se processar mediante a previsao da utilizacdo adequada
dos materiais extraidos para fins de reposicdo em corpos de aterro do empreendimento, desde que
estes atendam as especifica¢Bes técnicas indicadas no projeto.

Durante a execucdo dos cortes e aterros indicados no projeto devem ser providenciadas pela
CONTRATADA todas as prote¢des quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem,
revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a estabilidade das areas de

56



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

intervencao.

ESCAVACAO MANUAL

Executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,5 m, onde ndo for possivel a
escavacdo por processo mecanico devido a interferéncias com redes de servicos publicos, area
restrita, dificil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizacdes e outras
condigdes, a critério da FISCALIZACAO.

COMPACTACAO

A regularizacdo e/ou compactacao de terreno deve ser realizada com a utilizacdo de equipamentos
manuais ou mecanicos, escolhidos em funcéo da area e do tipo de solo a ser trabalhado. Os solos
coesivos (argilas plasticas) recebem melhor o adensamento pela pressdo estatica e pelo
amassamento. Para os solos arenosos é mais indicada a vibracao, pois se obtém com facilidade o
escorregamento e a acomodacdo das particulas.

Os materiais devem ser classificados em 12 22 e, eventualmente, 3% categoria, devendo ser
selecionados de modo a atender a finalidade e a destinacdo especificada no projeto. Os solos
relacionados para os aterros provém de cortes ou empréstimos, devendo ser ensaiados de forma
que atendam as especificagdes indicadas no projeto.

Os solos para aterro devem ser compostos por materiais selecionados ndo podendo ser utilizadas
turfas, argilas organicas, nem solo com matéria organica, maiacaceas ou diatomacea, restos de
vegetacdo e/ou demolicBes. Preferencialmente, os solos devem receber tratamento prévio na
jazida, de modo que, ao serem descarregados no local de trabalho, apresentem-se soltos e sem
presenca de torrdes ou ndcleos duros.

As caracteristicas acima relacionadas devem ser comprovadas por meio da analise dos resultados
dos ensaios especificos obrigatdrios, conforme definido na NBR 5681, assim como nas normas
complementares, antes do inicio dos servicos.

Antes do lancamento da 12 camada, caso a inclinacdo da superficie do terreno natural seja superior
a 1 (Vertical): 3 (Horizontal), a superficie para assentamento do aterro deve ser constituida de
degraus, de modo a permitir uma perfeita aderéncia, impedindo a formacdo de superficie
preferencial de escorregamento. Os degraus devem ter largura compativel com o equipamento de
compactacéo a ser utilizado, de modo a garantir uma ligacdo adequada entre 0 macigo existente e
0 aterro que esta sendo executado.

Antes do langamento de cada camada, o solo deve ser escarificado com gradeamento, produzindo
ranhuras ao longo de curvas de nivel. O material deve ser homogeneizado na umidade
especificada, destorroado e revolvido por grade ou arado de disco até ser obtida sua uniformidade.
Durante as operagdes de langcamento e espalhamento, deve haver no local pessoal encarregado da
remocao de eventuais raizes, detritos e outros materiais inadequados.

Na execucdo do aterro, cada camada deve ser langada e compactada com uma sobre largura de no
minimo 50 cm, medidos na horizontal, além dos alinhamentos de projeto. Esta sobre largura deve
ser removida por ocasido dos servicos de acabamento do talude de aterro, anteriormente a
implantacéo da protecéo superficial. Ela visa evitar que, junto a superficie do talude, permanegam
materiais soltos ou solo insuficientemente compactado.

Todo o material de aterro deve ser compactado por meio de rolos compactadores, em velocidade
apropriada para o tipo de equipamento empregado e caracteristica do mesmo. O numero de
passadas do rolo compactador deve ser 0 necessario para atingir o grau de compactacao
especificado. Cada passagem do rolo deve cobrir toda a extensdo de cada faixa a ser compactada,
com recobrimento lateral da faixa seguinte de no minimo 30 cm.

O langamento de qualquer camada deve ser precedido pela liberagdo da camada anterior, onde a
FISCALIZACAO verifica, por meio dos resultados dos ensaios de campo (método de Hilf), se a
camada de solo atende as exigéncias de projeto com relacdo ao grau de compactacdo (G.C.) e 0
desvio de umidade (Dh). Caso seja constatado que apds a compactacdo a superficie acabada esteja
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lisa, a mesma deve ser escarificada com grade de disco ou outro equipamento apropriado,
previamente ao lancamento da nova camada. Em nenhuma hipétese podem ser feitos novos
lancamentos de materiais em superficie lisa.

Apbs a escarificacdo, a CONTRATADA deve proceder ao destorroamento, a correcao de umidade
do solo (se necessario) e a homogeneizacao do material antes do langamento de nova camada. Nos
locais onde ndo seja possivel o uso de rolos compactadores, a compactacdo deve ser feita com
compactadores mecanicos manuais (soquetes pneumaticos). Neste caso, a espessura da camada
solta, a ser compactada, deve ser de no maximo 15 cm, podendo ser alterada pela
FISCALIZACAO, em funcéo do tipo de solo e equipamento que estiver sendo utilizado.

As operacOes de aterro compreendem:

* Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais oriundos de
cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo de aterro, até 1 m abaixo da cota correspondente
ao greide de terraplenagem;

* Descarga, espalhamento, homogeneizacdo, umedecimento ou aeragdo e compactagdo dos
materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a constru¢ao da camada final do
aterro, até a cota correspondente ao greide de terraplenagem;

* Descarga, espalhamento, homogeneizagcdo, umedecimento ou aeragdo e compactagdo dos
materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais
de qualidade inferior, retirados dos cortes

Sendo obrigatorio o atendimento as determinagdes do projeto, em carater técnico complementar,
é importante observar as recomendacdes que seguem:

» As encostas com inclina¢do acentuada devem ser escarificadas com o bico da lamina do trator,
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nivel, de acordo com o projeto, antes da
execucdo do aterro. Quando a natureza do solo exigir medidas especiais para solidarizagéo do
aterro ao terreno natural, a FISCALIZAGCAO pode exigir a execucao de degraus ao longo da area
a ser aterrada. No caso de aterro em meia encosta, o terreno natural deve ser também escavado em
degraus;

* O langamento do material para execucao dos aterros deve ser efetuado em camadas sucessivas,
em toda a secdo transversal e em extensfes tais que permitam as operacfes necessarias a
compactacéo;

* No caso de alargamento de aterros, sua execu¢do obrigatoriamente deve ser procedida de baixo
para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificada em projeto, pode a
execucao ser efetuada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material
escavado preencha a nova sec¢do transversal, complementando-se em seguida com material
importado, toda a largura da referida secéo transversal;

* A inclinagdo dos taludes de aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condi¢des locais,
deve ser fornecida pelo projeto;

* A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosdo, deve ser procedida a sua conveniente
drenagem e obras de protecdo, mediante o plantio de gramineas e/ou a execuc¢do de patamares,
com o objetivo de diminuir o efeito erosivo da agua, conforme estabelecido no projeto;

* Havendo a possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, deve ser
providenciada a constru¢do de um dispositivo de protecdo por meio da utilizagdo de projeto
especifico;

* Todas as camadas devem ser convenientemente compactadas;

* Os trechos que nao atingirem as condigdes minimas de compactacdo devem ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa
especifica aparente seca e desvios de umidade exigidos durante a construcdo dos aterros, 0s
servigos executados devem ser mantidos em boa conformacéo e permanente drenagem superficial.
A CONTRATADA deve cumprir o que esta previsto na NBR 5681, assim como em suas normas
complementares, de forma que o controle tecnoldgico de compactagédo é obrigatorio na execugdo
de aterros quando estes possuem responsabilidade de suporte para fundagdes, pavimentos ou
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estruturas de contencdes; aterros com altura superior a 1 m e aterros com volumes superiores a
1000 mé.

REATERRO

O reaterro de vala deve ser executado, sempre que possivel, com 0 mesmo material removido da
vala, utilizando-se equipamento compativel com a largura da vala. Os solos e materiais
empregados como aterro ou reaterro devem ser descarregados na area de trabalho ou no interior
da vala, ap6s a liberacdo e autorizacdo da FISCALIZACAO.

Para o reaterro compactado das valas deve ser procedido o seguinte:

* Os aterros ou reaterros devem ser espalhados manualmente no interior da vala e compactados
manualmente até a altura pré-definida e posteriormente compactados de forma mecénica, sobre a
canalizacdo ou rede tubular construida, somente apds a liberacdo da FISCALIZACAO, para
assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servicos;

* Os aterros devem ser espalhados e regularizados com o auxilio de ferramentas manuais. Na
operacdo devem ser removidos galhos, matacGes, entulhos e demais rejeitos indesejaveis ao bom
desempenho do reaterro da vala;

* Os fundos de valas devem ser inicialmente regularizados e fortemente compactados utilizando-
se compactadores de solos do tipo placa;

» As atividades sequenciais a serem realizadas nas cavas, por exemplo, lancamento de formas,
armaduras e concretos, somente podem ser realizadas apds a aprovacéo e a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO;

» As camadas soltas devem apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de
100 % a 95 %, conforme NBR 5681.

CARGA DE MATERIAL

O material a ser carregado deve ser adequadamente preparado e amontoado de maneira a
possibilitar o transito das pas carregadeiras, escavadeiras ou retroescavadeira. As pracas de
trabalho desses equipamentos devem permitir a movimentagdo necessaria ao ciclo de trabalho.
Caso haja area de espera para estocagem temporaria de material o 6rgdo licenciador deve ser
informado quando da solicitagdo da licenca de movimentacao de terra. A carga mecanizada deve
ser precedida pela escavacao do material e de sua colocagdo na praca de trabalho em condicdes de
ser manipulado pelo equipamento carregador.

As pracas de trabalho devem merecer da CONTRATADA especial atencdo quanto a sua
conservacdo em condigOes de boa circulacdo e manobra, ndo somente do equipamento carregador
como também do transportador.

O material deve ser disposto na cacamba do caminhdo de maneira que o seu peso fique
uniformemente distribuido e ndo haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou
traseira. A cacamba do caminhdo deve ser lonada para evitar a dispersdo de residuos durante o
transporte.

TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte de materiais de construcdo exige alguns cuidados para garantir que ndo sofram danos
durante sua movimentacéo, até a chegada do veiculo ao destino.

O caminho de percurso interno da obra e/ou jazida, tanto no caso de transporte de materiais cortes,
como de empréstimos, devem ser mantido em condigdes de permitir velocidade adequada para o
trafego dos caminhdes utilizados no transporte, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento.
Especialmente para o caso de areas de jazidas, inclusive empréstimos, os caminhos de percurso
deverdo ser umedecidos, sempre que necessario, para evitar 0 excesso de poeira e devidamente
drenados, de modo para que nao surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

O transporte de materiais de construcao deve ser feito sempre em veiculo fechado para que fiqguem
protegidos do sol e da chuva.
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Também é importante que o caminhdo que fara a entrega esteja em boas condices, especialmente
em periodos chuvosos, para garantir que nao ocorram infiltracdes.

E muito importante prestar atengio ao empilhamento maximo permitido para os materiais. Essa
recomendacdo, assim como orientagdes sobre como empilhar cada tipo de material, costumam ser
descritas na embalagem do fabricante dos produtos.

Sinalizar bem as caixas que contém produtos frageis é fundamental para evitar danos. Os materiais
de construcdo sdo resistentes em sua maioria, mas, em uma carga mista, € muito importante
destacar a existéncia de produtos frageis, sinalizando de forma clara quais sdo eles, para que
recebam um cuidado diferenciado.

A empresa devera cumprir integralmente as normas previstas na NR-11, devendo implementar
para tanto os procedimentos necessarios para seguranca em suas operagdes, dentre elas:

a) Assegurar que todos os operadores estejam utilizando os EPIs adequados;

b) Assegurar que 0s equipamentos e veiculos estdo em situacdo regular de manutencdo e operacao;
Isolar devidamente as areas de trafego e movimentacdo de materiais;

C) Possuir procedimentos claros de evacuacao e combate a incéndios;

d) Assegurar que materiais perigosos estdo sendo movimentados e transportados por profissionais

devidamente habilitados.

A descarga do material deve ser feita nas areas e nos locais indicados pela FISCALIZACAO, tanto
na constituicdo dos aterros, tanto nos locais de destinagéo final, devidamente licenciados, além de
deposito para a utilizacdo futura da obra ou qualquer outro empreendimento do Municipio.

PAVIMENTACOES E TRANSPORTES

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ

Apos a aplicacdo da pintura de ligacdo, devera ser aplicada & camada constituida de material
betuminoso usinado a quente, devidamente adensado e distribuida com a acabadora, a qual devera
operar de forma independente do veiculo que estiver descarregando.

A espessura final da camada de rolamento compactada devera ser de 3,5 cm. Enquanto durar a
descarga, o veiculo transportador devera ficar em contato permanente com a acabadora, sem que
sejam usados freios para manter tal contato.

Juntamente com este servico, deverdo ser executadas nas laterais das vias as sarjetas, no mesmo
material da pavimentacdo, com inclinacdo adequada ao escoamento pluvial, conforme indicado
em projeto. Observacfes: A produgdo do concreto betuminoso deverd ser realizada em usina
gravimetrica apropriada.

A usina deverd ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtencao das caracteristicas
desejadas para a mistura.

A temperatura de aquecimento do CAP empregado devera ser necessariamente determinada em
funcdo da relacéo temperatura X viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente € aquela
na qual o cimento asfaltico apresente viscosidade saybolt-furol na faixa de 75 a 95 segundos,
admitindo-se, no entanto, viscosidade situada no intervalo de 75 a 150 segundos.

A temperatura de aquecimento dos agregados, medido nos silos quentes, devera ser de 5 a 10°C
superior a temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que nao supere 187°C.

O aquecimento do cimento ndo devera estar acima de 177°C.

O CBUQ produzido sera transportado da usina ao local da aplicagdo, em caminhédo basculante, o
qual deverd possuir cacamba lisa e limpa, quando das condic¢des climéticas o exigirem, todos 0s
carregamentos da mistura deverao ser cobertos com lona impermeéavel, de modo a reduzir a perda
de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga transportada.

Né&o sera tolerada reducao de temperatura de mais de 10°C no seu transporte entre a usina e o local
de aplicacéo.

A temperatura da mistura no momento da distribuicdo ndo devera exceder a 177°C nem inferior a
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107°C.

Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos servicos, o conveniente aquecimento da mesa
alisadora da acabadora, a temperatura compativel com a massa a ser distribuida.

Observar que o sistema de aquecimento da mesa alisadora, e nunca da massa asfaltica que
eventualmente tenha esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie acabada, estas deverdo ser corrigidas de imediato, pela
adicdo manual de massa, sendo o espalhamento deste efetuado por meio de ancinhos ou rodos
metalicos.

Essa alternativa devera ser, no entanto, minimizada, j& que o excesso de reparos é prejudicial a
qualidade do servico.

A compressdo da mistura asfaltica tera inicio imediatamente apds a distribuicdo da mesma.

A compressao deve ser iniciada a temperatura mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso e a minima sendo correspondente a 155
segundos Saybolt-Furol.

A compactacdo da mistura devera ser feita com o emprego combinado do rolo de pneumaticos de
pressdo variavel e o rolo metalico tandem de rodas lisas, de acordo com o descrito abaixo: - Inicia-
se a rolagem com o rolo de pneumaticos atuando com baixa presséao.

- A medida que a mistura for sendo compactada, seguem-se coberturas do rolo de pneumaticos,
com incremento gradual de presséo.

- A compactacao final seréd efetuada com o rolo metélico tandem de rodas lisas, quando entdo a
superficie da mistura devera apresentar-se bem desempenada. - Em cada passada o equipamento
devera cobrir, a0 menos metade da largura da passada anterior. A camada de CBUQ recém-
acabada devera ser mantida sem transito até o seu completo resfriamento.

FRESAGEM

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remocéao de pavimentos previamente a execucao
de novo revestimento asfaltico. A remogdo do pavimento asfaltico deve ser executada através de
fresagem mecanica a frio do pavimento, respeitando a espessura indicada no projeto e a area
demarcada previamente.

Quando o material da fresagem for destinado a reciclagem, previamente a fresagem deve ser
retirado o excesso de sujeira e residuos da superficie do pavimento, por meio de varricdo mecanica.
O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga no caminhéo e
transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-fora. Os locais de estocagem
devem ser previstos no projeto ou em locais obtidos pela construtora e devidamente aprovados
pela fiscalizacéo.

Na ocorréncia de placas de material de revestimento devido a variagdo de espessura da camada de
revestimento a ser removida, deve-se aumentar a profundidade da fresagem para eliminacéo desses
residuos.

Durante a fresagem deve ser mantida a operacéo de jateamento de agua, para resfriamento dos
dentes da fresadora e controlar a emissdo de poeira. Para limpeza da area fresada, devem ser
utilizadas vassouras mecanicas que disponham de caixa para recebimento do material e jateamento
de ar comprimido.

IMPRIMACAO

O material a ser utilizado serd o impermeabilizante CM-30, e sua quantidade varia a razéo de 0,8
a 1,6 litros por m2, mas, 0 minimo serd em funcéo da densidade da base.

Antes da aplicacdo da imprimadura, a base devera ser varrida, a fim de eliminar todo o material
solto. A finalidade do “prime” ¢ de modificar as caracteristicas da superficie da base,
impermeabilizando-a e proporcionando boa aderéncia.

PINTURA DE LIGACAO
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Sobre a imprimacdo, devera ser executada a pintura de ligacao, em emulséo asféltica catidnica RR-
2C, na proporcdo 0,46:0,54 (EA:&gua).

A taxa de imprimacdo devera ser de 1,0 I/m2 (RR — 1C) de emulsédo asféltica.

A diluicdo em agua da emulsdo asféltica utilizada na pintura de ligacdo, devera ser feita no
caminhdo distribuidor, tomando-se 0s cuidados necessarios para assegurar a correta propor¢do
entre os dois componentes e a sua necessaria homogeneizacao.

E dispensavel a penetracio na camada e indispensavel o actimulo de ligante na superficie, devendo
ser observada pelicula delgada na superficie.

TAPA BURACO

O servigo a ser executado pode ser resumido em: corte e remogdo do pavimento deteriorado,
remocdao de solos moles, reposicao com cascalho, imprimacao asfaltica e reposicéo asfaltica com
C.B.U.Q.

O servico a ser realizado na execu¢do dos tapa-buracos consiste na remocdo de pavimento
existente onde presentarem trincas (fraturas com énfase tipo “couro de jacaré”), buracos
superficiais (panelas), costeletas e sulcos ou trilhos, depressdes e corrugagdes nos locais definidos
pelo Secretario.

Para a remog&o do pavimento afetado, deverd ser cortado o local com utilizacdo de uma serra de
disco formando uma figura geométrica, quadrada ou retangular, cujas bordas sejam perfeitamente
verticais, sem partes soltas. O destino do material retirado devera ser depositado em local indicado
pela Secretaria Municipal de Obra e/ou a fiscalizag&o.

Se a profundidade removida for de 20 a 30 cm, devera ser realizado um preenchimento da vala
com base cascalho compactada com placa vibratoria.

A figura geométrica recortada devera ser pintada com matéria betuminoso liquido do tipo RR-1C
ou CM-30, com taxa de aplicacdo de 0,5a 1,2 I/m2, A area a ser pintada devera estar perfeitamente
limpa, isentas de pd e restos de materiais.

O revestimento asfaltico devera ser constituido de uma camada final de 0,05 m de preparo de
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.). O espalhamento da massa asfaltica devera
ser feito com pés e rastilhos e compactado com equipamento adequado (rolo pneumatico e rolo
metalico — liso), rolos manuais de chapa de no minimo 30 (trinta) quilos de peso e/ ou placa
vibratoria. O revestimento asfaltico s6 podera ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base e
apos a liberacdo do engenheiro. Os servigos executados serdo remunerados como preconizado nas
especificacOes técnicas do DNIT, respectivas e especificagdes particulares.

TRANSPORTE DE CONCRETO

O transporte do concreto do local de amassamento até o local de langamento podera ser feito
manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecanicos ou por bombeamento.

Qualquer que seja 0 meio, o transporte do concreto devera ser feito de modo a ndo permitir a
desagregacdo dos componentes, nem tampouco a evaporagdo excessiva de agua.

Deverdo ser observados os cuidados e controles apresentados na NBR-14931.

No transporte por bombeamento, deverdo ser seguidas todas as especificacGes do fabricante do
equipamento de bombeamento.

O equipamento para bombear concreto devera ser operado por pessoal habilitado.

Para que o concreto possa ser bombeado, o didmetro interno da tubulacdo devera ser no minimo
quatro vezes o diametro maximo do agregado, podendo, a critério da FISCALIZACAO, ser usado
aditivo plastificante a fim de facilitar o transporte do concreto dentro da tubulacéo.

Apds cada operacdo de bombeamento, toda a tubulagéo e o equipamentos de recalque, deverdo ser
limpos por processo mecénico e lavados com agua corrente.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas apos a verificagdo
e aprovagéo de:

- Geometria, prumaos, niveis, alinhamentos e medidas das formas.

62



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

- Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragoes.

- Montagem correta e completa de todas as pecas embutidas na estrutura (tubulacéo, eletrodutos,
chumbadores, insertos, etc.).

- Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio.

- Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessaria vedacéo das formas.

N&o podera ser utilizado o concreto que apresentar sinais de inicio de pega, segregacdo ou
desagregacdo dos componentes, ndao podendo ainda decorrer mais de uma hora desde o fim do
amassamento até o fim do lancamento.

As operagdes de lancamento e adensamento do concreto deverdo obedecer as prescri¢cfes da NBR-
14931.

O concreto ndo podera ser lancado com altura de queda livre superior a dois metros; em pecas
estreitas e altas o concreto devera ser lancado por meio de funis ou trombas ou entdo por janelas
abertas das formas.

Para o concreto que for lancado em camadas, deverdo ser tomadas precaucdes para que uma
camada néo seja langada sobre a anterior parcialmente endurecida.

Durante e imediatamente apds o seu lancamento, o concreto devera ser adensado por meio de
equipamento de vibracdo para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e devida
compactacédo do concreto.

O tempo de vibracao do concreto ndo podera ser excessivo, devendo ser o suficiente para assegurar
a perfeita compactagéo de toda a massa de concreto sem a ocorréncia de nichos ou segregagéo dos
materiais.

Juntas de Concretagem Sempre que for necessario interromper a concretagem de uma estrutura,
essa interrupcdo deverd ocorrer em locais pré-determinados para que se formem as juntas de
concretagem onde e como indicado nos desenhos, ou segundo os planos de concretagem a serem
executados pela CONTRATADA.

Devem ser observadas as prescricdes da NBR- 14931.

A concretagem s6 poderd ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos com o
conhecimento e autorizacio da FISCALIZACAO.

Nestes casos, a interrupcao devera ser prevista de modo a formar-se juntas de concretagem na
medida do possivel com superficie normal & dire¢do dos esforcos de compressao, devendo ainda
essas juntas serem armadas para resistir a eventuais esforgcos de cisalhamento de modo a nao
diminuir a resisténcia da peca.

Em ambos os casos as juntas de concretagem deverdo ter suas superficies trabalhadas das seguintes
forma:

- No local onde deva ser executada a junta de concretagem no final do lancamento do concreto,
deve-se tomar os cuidados necessarios para que a superficie da junta resulte rugosa.

- Apds o inicio do endurecimento do concreto a superficie da junta de concretagem devera ser
energicamente escovada com escova de a¢o, aplicando-se jato d‘agua no final da pega de modo a
remover a pasta e o0 agregado miudo, para que assim o agregado graudo fique exposto.

Quando da retomada da concretagem, os seguintes cuidados deverao ser observados:

- Imediatamente antes do reinicio da concretagem, a superficie da junta devera ser perfeitamente
limpa com ar comprimido e jato d'agua, de modo que todo o material solto seja removido e a
superficie da junta fique abundantemente molhada.

- O reinicio da concretagem devera ser precedido pelo langamento sobre a superficie da junta de
uma camada de argamassa de cimento e areia com traco 1:3 e mesmo fator agua-cimento usado
no concreto, com espessura de aproximadamente 1 cm, de modo a garantir a ndo ocorréncia de
descontinuidade da textura de uma faixa de concreto poroso ao longo da junta.

- Antes do lancamento da camada de argamassa de cimento e areia serd facultado aplicar na
superficie da junta um adesivo estrutural a base de epoxi; neste caso, a superficie da junta devera
estar seca antes da aplicacdo do adesivo, cujas condi¢Ges devem estar de acordo com as instrugoes
do fabricante.
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DRENAGEM

ESCAVACOES, ESCORAMENTO E REGULARIZACAO DE VALAS

A escavacgdo sera executada mediante a utilizagdo do equipamento adequado, que possibilite a
execucdo dos servicos sob as condicbes especificadas e produtividade requerida. Todas as
escavacdes deverdo ser executadas nas larguras e inclinagGes indicadas no projeto.

O servico de escavacdo mecanica em material de 12 categoria compreende na remogéo do solo em
local estabelecido. A escavacdo mecénica em material de 1?2 categoria visa remover material
constituinte do terreno nos locais indicados para a implantacdo do projeto. Os materiais de 12
categoria sdo constituidos pelos solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados
ou ndo com diametro méaximo de 0,15 cm. Para o servico de escavacdo em materiais de 12 categoria
poderdo ser utilizados os seguintes equipamentos: trator de esteira com Iamina e ripper, escavo-
transportador ou escavadores conjugados, pa carregadeira, motoniveladora e escavadeira
hidraulica. Antes do inicio da execucdo dos servicos todos 0s equipamentos devem ser examinados
e aprovados pela Fiscalizacdo. A escavacdo sera executada mediante a utilizacdo do equipamento
adequado, que possibilite a execucéo dos servicos sob as condi¢des especificadas e produtividade
requerida. Todas as escavacgOes deverdo ser executadas nas larguras e inclinacGes indicadas no
projeto. Determina-se que a medicdo deste servico serd em metro cubico (m3), efetivamente
executado, conforme atestado pela Fiscalizacdo, relatorio fotografico e memoria de célculo.
Escavacdo Manual: Devera ser executada com uso de ferramentas adequadas, observando que,
caso seja necessario o escoramento de solo devera empregar pranchas e longarinas, de acordo com
as Normas de Seguranga do Trabalho. Este servico, assim como o escoramento devera fazer parte
do preco proposto para escavagéo, e ndo sera medido em separado.

A escavacao mecanizada deve obedecer a Norma NBR 12266/92 - Projeto e execucdo de valas
para assentamento de tubulacdo de &gua, esgoto ou drenagem urbana. As escavagdes serdo
convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o facil acesso e perfeito
escoamento das dguas superficiais, tomando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para
a seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e redes publicas.

As escavagOes ndo devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veiculos,
passeios, logradouros publicos. Aceite do servico: as dimensdes devem obedecer o projeto, com
paredes cortadas a prumo e com superficies planas.

Demarcar a vala conforme o projeto. A escavacdo da vala e a retirada do material serdo executadas
mecanicamente, utilizando-se retroescavadeira e obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados. O escoramento da escavacdo serd formado por tabuas de acordo com o
cumprimento (cm) de espessura e estroncas de madeira com se¢des dimensionadas para os esforcos
que irdo suportar.

A disténcia livre entre tabuas dependera da natureza do terreno. Em solos menos resistentes as
tabuas deverdo ficar juntas. O nimero e a disposi¢cdo das estroncas dependerdo da resisténcia das
tdbuas utilizadas e da profundidade da escavacdo. Itens de controle: profundidade, largura,
comprimento, prumo das paredes, retificacdo da superficie plana de fundo, travamento das escoras
(quando necessario).

O servico de aterro compactado mecanicamente compreende na execucao de espalhamento e
compactagdo mecanica de solo em local estabelecido. O aterro compactado mecanicamente visa
executar camadas de material proprio para aterro nos locais indicados para a implantacdo do
projeto. Os aterros serdo feitos com material selecionado livre de entulho ou vegetagédo. Para o
servigo de aterro compactado poderao ser utilizados os seguintes equipamentos: motoniveladora,
trator agricola equipado com grade de discos, pa carregadeira, rolos compactadores (liso, pé de
carneiro, estatico e vibratorio), caminhdo tanque irrigador e trator de esteira com lamina e ripper.
Antes do inicio da execugdo dos servigos todos os equipamentos devem ser examinados e
aprovados pela Fiscalizacdo. O material devera ser espalhado no local estabelecido e compactado
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mediante a utilizagdo do equipamento adequado. Os aterros serdo feitos com material selecionado
e em camadas de no maximo 0,20 m de espessura, molhadas e bem comprimidas mecanicamente.
Todos os aterros deverdo ser executados nas larguras e inclinagdes indicadas no projeto.
Determina-se que a medicdo deste servico sera em metro cubico (m3), efetivamente executado,
conforme atestado pela Fiscalizacao, relatério fotografico e memoria de célculo. Escavagdes: A
escavacdo da vala para a construcdo dos interceptores e redes sera iniciada somente apds a
aprovacao da locacédo dos interceptores e redes.

Os servigos serdo conduzidos conforme os melhores procedimentos técnicos, sendo adotada a
escavacdo mecanizada e, eventualmente, a escavacdo manual. A FISCALIZACAO determinara a
extensdo maxima da vala que podera ser aberta, objetivando a imediata construcdo dos
interceptores e redes e pogos de visita, reaterro das valas, recomposic¢éo do pavimento e testes.

A largura de vala “L” sera sempre definida pela FISCALIZACAO, quando da elaboragdo das
Notas de Servico, obedecendo os limites estabelecidos na Tabela n.1 a seguir:

Tabela 1 - Larguras Maximas de Valas nas Redes de Esgotos Sanitarios

Largura da Vala [m)
Diametrs | Profundidade da|Sem escoramento  ou |Escoramento
{ mn ) Escavagio | m) escoramento continuo
descontinuo
Ate 20 070 0,80
200 21a40 070 1.00
41a45 0,80 1,20
Ate 2 0 0,75 085
250 21a40 0,75 1,05
41a45 0,85 1.25
Ate 210 0,20 090
300 21a40 080 1,10
41a45b 0,90 1,30
At 20 0,90 1,05
s 21a40 0,90 1,25
41a45b 1,00 145
Alé 20 1,00 1,20
400 21a40 1,00 140
41a45 1,10 1,60
Até 20 105 125
450 21a40 1056 145
41a45 1,15 1,65
Até 20 110 140
500 21a40 1,10 1,60
41a45 1,20 1.80
Aré 210 120 1,50
600 21a40 1,20 1,70
41a45 |1.40 1.90

Fica estabelecido que a largura minima das valas serd obtida pela expressso

L =D +0,40m, sendo D o Didmetro normal da fubulag 3o
Somente quando for absolutamente indispensavel, sera admitido o uso de explosivos para abertura
de valas. Ocorrendo a hipétese, a FISCALIZACAO dara a autorizagio apropriada, cabendo &
EMPREITEIRA a obtencao de todas as permissdes e o cumprimento de todas as exigéncias legais
relacionadas com o uso de explosivos.
A EMPREITEIRA arcara com todas as responsabilidades e prejuizos decorrentes do emprego
destes.
O material resultante da escavacdo ou demoli¢ao que nao puder ser empregado sera imediatamente
removido para locais aprovados pela FISCALIZACAO.
O material passivel de aproveitamento sera depositado, provisoriamente, de um sé lado da vala, a
uma distancia adequada, de modo a néo perturbar os servicos, ndo comprometer a estabilidade dos
taludes e ndo permitir a invaséo da vala pelas aguas das chuvas.
Somente apos vistoria e aprovacdo pela FISCALIZACAO, os trabalhos de escavacio de qualquer
trecho seréo considerados terminados.
Para a vistoria, a vala devera estar limpa e desimpedida de fragmentos de rocha, lama ou detritos
de qualquer natureza.
Dependendo do tipo de material encontrado, as escavacOes a serem realizadas seréo:
- Escavacdes em terra ou moledo;
- Escavacdo em rocha.
Quando nédo indicada, a escavacdo sera de terra ou moledo. Nesta categoria enquadram-se todos
0s solos que ndo necessitam de meios especiais para a sua extragdo. Incluem-se nesta classificagéo,
além da terra propriamente dita, a picarra, o cascalho, os xistos argilosos, o grés mole, rocha

65



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

C:Ix DANORTE

decomposta e todos 0s materiais semelhantes. Estdo incluidos também os blocos soltos de rocha
ou material duro, de didametro inferior ou igual a 0,30 metros.

J& a escavacdo de valas em rocha compreende os solos que necessitam de brocas, marretas ou
marrdes, encunhamentos e outros para a sua extracdo e ainda os blocos soltos de materiais
idénticos, de diametro maior que 0,30 metros.

Qualquer processo de escavacdo ou depressdo no fundo de vala devera ser preenchido com areia,
p6 de pedra ou outro material granular de boa qualidade.

Quaisquer danos causados em canalizagbes de agua potavel, agua pluvial, cabos elétricos,
telefonicos, esgotos sanitarios etc., ainda que nao sejam por ma execucdo ou falta de protecao,
serdo reparados as expensas da EMPREITEIRA, ficando claro que a CONTRATANTE, em
hipotese alguma, indenizara a EMPREITEIRA pela execucdo destes reparos.

As escavacdes em rochas decompostas, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas abaixo do nivel
inferior da tubulacdo, para que seja possivel a execugdo de um berco de material granular de
espessura igual a indicada no item a seguir.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade e as cotas previstas no
projeto, isento de saliéncias e reentrancias.

As eventuais reentrancias devem ser preenchidas com material adequado, convenientemente
compactado, de modo a se obter as mesmas condigdes de suporte da vala normal.

Os tipos de fundo de valas, cujas camadas indicadas encontram-se listadas no Quadro a seguir,
estdo especificados e esquematicamente representados nas folhas seguintes:

CAMADAS ESF'ECIFICHQEO

1 Brita 1 ou 2, envolta em lecido geatéxtil (BIDIN OP-15 ou simllar).

com espessura de 10 cm.

2 Material granular classificads de acordo com & NER 7387 item 5

Pedra de mio arrumada para estabiizaclo do terreno, de forma &
3 alevar a resisténcia de suporte acima de 05 Kgiom®. com
@SpRSSURE Necessaria para alingir & resisténcia indicada,

Minéfio de fero, fundo de pedraira @ #ic. para a regularizacao da
4 superficie da camada de pedra de méo, com espessura variavel.

5 Brita 1 ou 2 , espessura da 10 cm.

a) NORMAL: QUANDO O SOLO OFERECE CONDIGOES MECAMICAS DE
SUPORTE E E ISENTO DE PEDRAS QU OBJETOS DUROS

VISTA VISTA
TRANSVERSAL LONGITUDINAL
b) NORMAL COM PRESENCA DE AGUA : QUANDO O SOLO OFERECE
CONDIGOES MECANICAS DE SUPORTE , POREM COM PRESENGA
DE AGUA

VISTA
VISTA
TRANSVERSAL LONGITUDINAL
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¢) EM SOLO QUE NAQO OFERECE CONDIGOES MECANICAS DE SUPORTE,
SEM PRESENGA DE AGUA

VISTA
VISTA
TRANSVERSAL LONGITUDINAL

d) EM SOLO QUE NAO OFERECE CONDIGOES MECANICAS SE SUPORTE,
EM PRESENGCA DE AGUA

.

02
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0

W‘?””—” rrerrsy
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s
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00000
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11

VISTA
TRANSVERSAL LONGITUDINAL

Antes de iniciar o reaterro da vala, deverd ser realizado, pela EMPREITEIRA, com a
FISCALIZACAO presente ou a critério dela, o teste do espelho.

Ap0s o reaterro superior da vala, até uma altura de 30 cm da geratriz superior da tubula¢éo, mas
sempre antes do reaterro final, sera feito novo teste de espelho para verificar o eventual
deslocamento dos tubos, durante a compactacéo e o teste de estanqueidade da manutencao.

O complemento do aterro dos interceptores e redes s6 serd executado apOs estes testes e
autorizagdo da FISCALIZACAO.

O aterro sera executado com material apropriado, proveniente da escavacdo da vala ou de
empréstimo. O servigo sera feito em camadas sucessivas que serdo devidamente compactadas com
0 grau de umidade adequado.

O adensamento serd feito até obter-se, no minimo, o grau de compactacao de 97% (noventa e sete
por cento).

No caso de vias sem pavimentacdo, o grau de compactacao sera tal que a densidade do material
do reaterro seja aproximadamente a mesma das paredes da vala.

O reaterro devera ser executado em trés etapas distintas: lateral, superior e final, conforme desenho
seguinte.

O solo do reaterro latera (desenho 2) devera ser colocado em volta da tubulacdo e compactado
manualmente, em ambos os lados simultaneamente, em camadas ndo superiores a 10cm, sem
deixar vazios sob a tubulacgéo.

Se houver escoramento na vala, este devera ser retirado, progressivamente, procurando-se
preencher todos o0s vazios.

O material utilizado deve ser de acordo com a NBR 7367.

O reaterro superior (desenho 3) devera ser feito com material selecionado, sem pedras ou
matacGes, em camadas de 10 a 15cm, compactando-se, manualmente, apenas as regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e & parede da vala.

A regido diretamente acima da tubulagcdo ndo deve ser compactada para evitar deformacgdes nos
tubos. Nesta etapa, ndo sera admitido despejar o solo do reaterro na vala.

Ele devera ser puxado em pequenas porcdes para evitar matacdes ou pedras.

O reaterro final (desenho 4) deverd ser lancado em camadas sucessivas, de 20 a 30 cm, e

compactadas de tal forma a se obter 0 mesmo estado do terreno das laterais das valas, com grau
67



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

C:Y DANORTE

de compactacdo de 97%, até a altura da sub-base do pavimento da via (quando for o caso).
A partir dai devera ser feita a recomposi¢do do pavimento com as especificacbes e técnicas
inerentes a0 mesmo.
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Em toda vala, com profundidade superior a 1,25 m, seréa obrigatdrio o escoramento.

A EMPREITEIRA, com aprovacdo da FISCALIZACAO, providenciard, sob a sua
responsabilidade, o escoramento adequado das valas ou escavac¢es em geral, de modo a garantir
a integridade fisica das pessoas, evitar danos a terceiros e possibilitar o desenvolvimento normal
dos trabalhos.

Em qualquer tempo a FISCALIZACAO podera exigir a apresentacdo de memoria de calculo
referente ao escoramento utilizado, caso a EMPREITEIRA queira usar escoramentos diferentes
dos recomendados pela contratante.

Para as trés etapas foram previstos os escoamentos indicados no quadro a seguir:

ETAPA TIPO DE ESCORAMENTO

1# Pontaleteamento e descontinuo
a Pontaleteamento e descontinuo
3 Pontaleteamento

BOCA DE LOBO
Para a execucdo de boca de lobo, sera escavado, até chegar a camada em que é dispensada a dgua
pluvial, serd colocado com argamassa a boca de lobo pré-moldada, quadro grelha e cantoneiras
também serdo fixados, a boca de lobo devera atender especificacdes de projeto. A boca-de-lobo
deve ser instalada em pontos intermediarios ou em pontos baixos das sarjetas; Nao devera ser
permitida a instalacéo da boca-de-lobo em rua sem sarjeta. A execucdo dos servigos compreende
a seqliéncia de operac0es:
* Escavacdo manual ou mecanica da vala e regularizacao;
* Concretagem do piso;
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* Execugdo das paredes em alvenaria de 20 cm com altura minima de 1,00 m;

* Construgdo da viga intermediaria, para os casos de utilizacdo de boca-de-lobo dupla;

« Concreto de coroamento da alvenaria;

* Revestimento interno espessura de 2 cm com argamassa trago 1:3;

» Arremates nas chegadas e saidas dos tubos na caixa, com corte das saliéncias do tubo no interior
da caixa;

 Assentamento do conjunto grelha, quadro e para caixas combinadas, a cantoneira;

* Reaterro e apiloamento do espaco externo da caixa entre a parede e o corte da terra.

Serdo executados os rebaixos (depressdao) em concreto fck > 18 MPa, visando maximizar as
condicdes de engolimento das bocas-de-lobo pelo melhor encaminhamento das aguas pluviais.
As bocas de lobo serdo de alvenaria macica com gradeamento metalico, com dimensfes e
alinhamentos estabelecidos em projeto, obedecendo as prescri¢des das Normas, no que couber. As
profundidades serdo varidveis conforme a profundidade da tubulacdo. A argamassa de
assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, traco 1:4 em volume. As faces internas serdo
revestidas com argamassa de cimento e areia fina, traco 1:4 em volume. Espalhamento do colchéo
de pedrisco sobre o subleito preparado, espalha-se o pedrisco regularmente, em tal quantidade que
a sua espessura devera ser de 10 cm, e que a soma da altura do pedrisco mais o paralelepipedo néo
seja inferior a 15 cm.

CANALETAS

As canaletas tém a finalidade de recolher as eventuais aguas de superficie, protegendo os taludes
nos seus offsets superiores e inferiores.

As canaletas serdo executadas com calhas compostas por meios-tubos de concreto, com raio maior
ou igual a 30 cm e protegidas lateralmente por camadas de concreto magro com 10 cm de
espessura. As canaletas serdo moldadas diretamente sobre o terreno, em concreto magro, com
espessura de 10 cm e com a configuracdo definida no projeto.

A execucdo das canaletas em concreto, consiste na perfeita locacdo das mesmas, escavacéo,
apiloamento do fundo, utilizacdo de formas, quando necessario, e langamento do concreto. Para a
execucao destes servigos seguir as recomendacgdes das normas brasileira ja citadas. A instalacao
das calhas de PVC, devera ser em vala com largura e profundidade maiores que as dimensdes da
calha, de no minimo 5cm de folga. Os materiais deverdo ser controlados, conforme a exigéncias
das normas brasileiras, para cada tipo de material. N&o deverdo ser deixados espagos vazios entre
0 concreto e a canaleta. A execucdo dos servigos sera acompanhada pelo Supervisor que fara o
controle visual do alinhamento das canaletas e exigira o controle dos materiais.

POCOS DE VISITA - CHAMINES

Todos os pocos de visita serdo vedados com tampdes articulados conforme padrdo da PBH. Os
tampdes serdo fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou cdmara de acesso, ao nivel da
via publica. Sobre as paredes laterais dos poc¢os-de-visita localizados sobre o pavimento, devem
ser colocadas lajes de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um
trem de carga do tipo TB-45. Deve ser fundida na laje uma tampa circular de diametro @ 0,60 m,
de ferro ductil, articulada até 110°, com travamento automatico e junta elastica em polietileno,
classe 400 kN. Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execu¢do do pavimento. Todos 0s
pogos de visita serdo dotados de escada de marinheiro, dentro da chaminé, para permitir o acesso
ao seu interior.

A chaminé serd dotada de escada de marinheiro, para permitir 0 acesso ao interior do pogo de
visita. Na execucdo do tipo A, a alvenaria de tijolos requeimados, sera executada obedecendo ao
didmetro de 800 mm de abertura da laje da cdmara de trabalho. A alvenaria se estendera até a altura
prevista em projeto e devera ser revestida internamente com argamassa 1:3, espessura de 2 cm. A
chaminé tipo B sera executada com tubos ou anéis pré-moldados de concreto, macho-fémea,
diametro 800 mm, assentados com argamassa 1:3. Para se obter a altura de projeto, o ultimo tubo
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assentado podera ser cortado e arrematado com argamassa 1:3. Para se evitar o corte do tubo,
podera ser executada uma base em alvenaria com 20 cm de altura tal que, apds o assentamento dos
anéis ou tubos, seja obtido a altura especificada. As chaminés de pocos de visita serdo levantadas,
em metros (m), pelo comprimento a ser executado, compreendido pelo topo da laje superior da
camara de trabalho e a face inferior da laje de reducdo, considerando-se o tipo A ou B, de acordo
com o projeto.

CONCRETO E FORMA PARA BERCO

O concreto do bergo seré constituido por cimento Portland comum (NBR 5732), agregados (NBR
7211) e agua. A composicdo volumétrica da mistura devera ser de 1:3:6, cimento, areia e brita,
devendo ser alcangado o fck minimo de 10 MPa.

DRENO

Esta especificacdo trata de construcdo de drenos subterraneos, inclusive aqueles colocados no
enrocamento de pedra-de-mé&o arrumada construido com as galerias celulares, canais abertos ou
redes tubulares de concreto, ao longo de sua extensdo. Os drenos sdo executados de acordo com
os alinhamentos, cotas e dimens@es do projeto.

A presente especificacdo trata também do lancamento de materiais filtrantes e drenantes para a
drenagem de eventuais minas d’agua surgentes, quando da execugdo de canais e bueiros celulares
de concreto, 0s quais deverdo ser encaminhados ao dreno constituido pelo enrocamento e o tubo
coletor.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deve ser cuidadosamente examinado e
aprovado pela SUPERVISAO, sem o que ndo é dada a autorizacdo para o inicio da execucao dos
servicos. Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios
para a execucao satisfatéria dos servicos.

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REAJUNTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO

Os tubos serdo pré-moldados de concreto armado, de encaixe tipo ponta e bolsa, ou macho e fémea,
obedecendo as exigéncias da NBR 8890, classes PA-1, PA-2 ou PA-3 (Classe de tubos de concreto
armado), em funcdo da altura méaxima do aterro e conforme indicacdo de projeto, moldados em
formas metalicas e ter o concreto adensado por vibragdo ou centrifugacéo.

O concreto usado para a fabricacao dos tubos deve ser confeccionado de acordo com a NBR 12654,
NBR 12655 e dosado experimentalmente para a resisténcia a compressado (fck min) aos 28 dias de
15 MPa, ou superior se indicado no projeto especifico.

O diametro minimo a ser adotado para as redes tubulares, devera ser o que atenda as vazdes
calculadas, que evite entupimentos e facilite os trabalhos de limpeza. Para especificacao da classe,
do tubo, deve-se adotar a classe correspondente a forca igual ou superior que resulta do célculo,
devendo atender a carga minima de fissura (trincas como a carga minima de ruptura, no ensaio de
compressao diametral.

Os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3. O
rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacéo, a fim de garantir
a sua estanqueidade.

GUIAS (MEIO-FIO)

Preparo da caixa: O fundo da caixa para assentamento das guias e sarjetas, ap0s a abertura das
valas, devera ser compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar perfeitamente
alinhado e nivelado para proporcionar a maior regularidade possivel em alinhamento e perfil.
Medidas: Em todo o perimetro das vias que fizerem limite com o passeio, deverdo ser executadas
guias e sarjetas extrusadas. Dimensdes: 45 cm de base, sendo 15 cm de largura da base da guia e
10 cm no topo e 30 cm de largura da sarjeta e largura de 8 cm. A altura de ambos conjugados é de
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23 cm. As guias deverdo estar perfeitamente prumadas, alinhadas e niveladas.

Deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, traco 1:4 e escoradas convenientemente.
Concreto: O concreto a ser utilizado, nas guias e sarjetas extrusadas com equipamento apropriado
e devera atingir o Fck, de 15 MPa aos 28 dias. Durante o periodo da cura, o concreto devera ser
umedecido adequadamente de maneira a evitar 0 aparecimento de fissuras decorrentes da retracéo
do material.

Rejunte e acabamento: no caso da extrusdo devera ser executada uma junta de dilatacdo de 5 mm
e profundidade 15 mm na face superior da peca, a cada 10 (dez) metros. Devera ser aplicada
argamassa de cimento e areia, se necessario, concomitantemente com a extruséo, para se obtenha
uma superficie lisa e acabada.

SARJETA

Sarjeta é o canal triangular longitudinal situado nos bordos das pistas, junto ao meio-fio, destinado
a coletar as aguas superficiais da faixa pavimentada da via e conduzi-las as bocas-de-lobo. A
espessura da sarjeta é de 10 cm e largura de 50 cm, em concreto fck>=20MPa. Nao é permitido
produzir concreto no canteiro de obras para este servico. O mesmo sera fornecido por concreteiras
aprovadas pela SUPERVISAO.

O concreto deve ter resisténcia (fck) minima de 20 MPa e obedecer as especificagdes proprias
contidas no cap. 6, item 6.3, sub item “Estruturas de concreto”. A cava de fundacdo devera ser
regularizada e apiloada manualmente e néo pode ser liberada para a concretagem sem a execugao
deste servico. O corte do bordo da capa asfaltica deve estar corretamente perpendicular a estrutura
do pavimento. Cortar a capa asféltica, na juncdo com a futura sarjeta, empregando ferramenta de
corte adiamantado. Empregar equipamento de corte convencional, como 0s marteletes
pneumaticos, nas situagdes de espessuras maiores por sobrecapas asfélticas ou pavimentos
poliédricos subjacentes. Realinhar o corte com ferramentas adequadas. Adensar o concreto
langado e evitar manchas de cimento sobre a capa asfaltica. Em hipotese alguma langar o concreto
usinado, a ser empregado na execucdo de sarjeta sobre o revestimento asfaltico recém executado.
Verificar a espessura e largura da sarjeta a cada segmento de 25 m. Observar as tolerancias
minimas de larguraem = 1 cm e espessura em + 0,5 cm a cada segmento de 25 m. Fixar régua para
direcionar a acdo da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa asfaltica. Alisar a
superficie com desempenadeiras de aco para diminuir a rugosidade das pecas. Observar
declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar empogcamentos.

Colocar chapas de ferro ou madeira reforcada sobre os trechos de entrada de garagens, durante o
periodo de execugdo e cura. Reparar eventuais pisoteamentos, rolagem de pneus ou vandalismos
sobre as pecas executadas, durante o periodo de cura do concreto. Proteger toda extensdo do
servigo executado, empregando sinalizadores como cones, pedras, demoli¢des de asfalto existentes
no local de servico. Inserir juntas secas para dilatagdo das pecas, com espacamento de 5 metros,
antes do endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante como inducgdo do processo,
sem seccionar totalmente a estrutura. Aspergir agua para cura do concreto, em intervalos,
conforme estado do tempo. Antes da execugdo de pavimento poliédrico, executar a sarjeta
conjuntamente com o meio-fio. Empregar formas para o correto alinhamento da sarjeta.

TAMPAO

O tampdo sera de ferro fundido nodular devendo apresentar textura compacta e granulacdo
homogénea. O processo de fabricacdo sera a critério do fabricante, mas devera atender as
exigéncias desta padronizacdo. Os tampdes e grelhas devem ser fabricados com um dos seguintes
materiais:

« ferro fundido nodular ou de grafita esferoidal de classe FE 42012 ou FE 50007;

* ferro fundido nodular de classe FE 42012 ou FE 50007 com concreto ou outro material de
enchimento adequado ao local de instalacéo;

* para os telares, pode ser de aco laminado desde que sejam protegidos contra corrosao (com
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revestimento de zinco por imersdo a quente de acordo com a norma), ou se sejam utilizados
somente com combinacdo com tampas ou grelhas de ferro fundido nodular.

ALA DE REDE TUBULAR

Ala de rede tubular € o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saida das redes, com o objetivo
de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante.
As paredes e 0 piso da ala serdo em concreto estrutural com resisténcia fck > 20 Mpa e o concreto
deve obedecer as especificacbes proprias contidas no capitulo.6, capitulo 6.3. - “Estruturas de
concreto”. As formas devem obedecer as especificagdes proprias contidas no cap. 6, item 6.3, sub-
item b.1.- Formas e escoramentos. As armaduras devem obedecer as especificacbes proprias
contidas no cap. 6, capitulo 6.3.sub-item b.2 - “Armadura”. Utilizar ago CA 50 ou 60.

DESCIDA D’AGUA

A descida d’agua € o dispositivo de drenagem empregado para conduzir para fora do corpo da via,
0 caudal proveniente da pista ou dos cortes, objetivando reduzir ou eliminar o efeito erosivo das
aguas pluviais. Para atender as diversas situaces encontradas durante a elaboracdo do projeto,
foram padronizados 2 (dois) tipos de descida d’agua:

* Tipo degrau — sdo descidas d’4gua que possuem dispositivos de amortecimento de queda
(degraus), devendo ser aplicadas em taludes de altura superior a 3 m.

* Tipo calha — sdo descidas d’agua que ndo possuem dispositivos de amortecimento de queda
(degraus) para a reducdo da velocidade das aguas, devendo ser aplicadas em taludes com altura
maxima de 3 m. As descidas d’agua serdo sempre da forma padronizada obedecendo ao desenho
tipo, constante nesta especificagéo.

* Concreto estrutural: As paredes laterais e laje de fundo serdo em concreto estrutural com fck >
20 MPa e as espessuras, como indicadas nos desenhos.

* Regularizagdo: Para os padrdes armados, o fundo da vala sera regularizado na espessura de 10
cm com concreto magro, traco volumétrico 1:3:6.

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA OBRAS DE PASSAGEM

Servigos especializados para obras de passagem refere-se a atividades especificas realizadas
durante o planejamento, construcdo e manutencdo de passagens, como pontes, tuneis, viadutos,
passarelas, entre outros. Esses servigcos envolvem conhecimentos técnicos especializados e séo
essenciais para garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia dessas estruturas.

PASSAGENS TIPO PONTE TV-45 E PASSARELAS
Em determinadas situacdes, em segmentos aridos de pontes, onde solos ou rochas resistentes
encontram-se proximos a superficie do terreno, e em pontes com estruturas que apresentam vaos
reduzidos, € possivel contemplar a utilizagdo de fundacGes diretas, tais como sapatas ou blocos de
concreto armado. No entanto, na auséncia dessas condicdes, opta-se por empregar fundacdes
profundas, como estacas, tubuldes, caixdes, entre outras.

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura ou base de uma ponte refere-se a por¢cdo composta por elementos que se sustentam
no terreno onde a ponte esta instalada, seja esse terreno composto por rochas ou solo. Esses
elementos recebem as cargas ou esfor¢os provenientes da mesoestrutura e os transferem para o
terreno. Compreendem a infraestrutura elementos como blocos, sapatas, estacas, tubul@es, entre
outros, assim como conexdes entre eles e a mesoestrutura, como os blocos de cabeca de estacas e
vigas de reforco de blocos.

MESOESTRUTURA
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E um conjunto de elementos estruturais, geralmente localizados na por¢do média da estrutura de
uma ponte, que sdo responsaveis pela transmissdao dos esforcos da superestrutura para a
infraestrutura. A mesoestrutura de uma ponte €, em geral, formada pelos pilares, aparelhos de
apoio e encontros, estando frequentemente sujeita a forcas externas hidraulicas e edlicas
relevantes.

A carga proveniente dos pilares da mesoestrutura e com base nos resultados dos ensaios realizados
com o material do terreno de apoio da estrutura, a escolha do tipo de fundagéo tera como referéncia
0 seguinte:

* O carregamento proveniente da mesoestrutura deve ser transmitido as camadas de solo ou subsolo
com capacidade suficiente de suporte com seguranca, evitando rupturas indevidas;

* As deformagdes das camadas da fundagdo devem ser compativeis com as aceitdveis pela
superestrutura, ou seja, sao admissiveis recalques diferenciais minimos;

* A execucao das fundagdes adotadas ndo deve causar danos as estruturas vizinhas ou comprometer
a estabilidade de encostas ou macicos.

Dependendo da sua altura, a mesoestrutura pode ser executada de quatro maneiras distintas:

» Com pegas pré-moldadas: em passarelas e obras de pequenos vaos;

* Com uso de concreto convencional e formas completas: concretagem efetuada de baixo para
cima, de forma continua, com concreto lancado ou bombeado e posteriormente vibrado;

* Com concreto convencional e formas deslizantes: formas desmontaveis de cerca de 1,0 m de
altura, empurradas continuamente para cima, acompanhando a concretagem, de forma continua e
com posterior vibragéo; e

» Com concreto convencional e formas trepantes: formas desmontaveis de cerca de 3,0m de altura
e concretagem em segmentos, com vibragdo e interrupcao.

SUPERESTRUTURAS REALIZADAS COM ESTRUTURAS PARA SUPORTE DE
CARGA DE 45T — PASSAGENS SOBRE AREAS MOLHADAS E SECAS

A superestrutura de uma ponte desempenha o papel crucial de superar obstaculos, sendo
considerada a parte funcionalmente essencial, proporcionando suporte imediato ao estrado (parte
que serve de apoio imediato aos elementos com func¢do viaria). Este estrado é composto por lajes
e vigas principais e secundarias. Alguns engenheiros podem classificar os encontros, localizados
nas extremidades da ponte, como partes tanto da mesoestrutura quanto da infraestrutura.

Os encontros séo situados na transicdo entre as pontes e os aterros das vias, desempenhando a
funcdo de suporte e arrimo (uma estrutura projetada para fornecer suporte ou sustentacdo a outra
estrutura adjacente) do solo. Eles recebem os esfor¢cos de empuxo do solo, evitando sua
transmissdo para outros elementos da ponte. Dependendo do porte, das fundacGes e do tipo de
contencgdo proporcionado, os encontros podem ser classificados como leves, quando as solicitagfes
de empuxo dos taludes sdo pequenas, ou de grande porte, quando tais solicitacdes sdo significativas
e a estabilidade dos aterros ndo pode ser garantida por diversas razdes.

Em situacfes em que os aterros de acesso ndo apresentam risco de erosao devido a passagem de
cursos de agua, os encontros podem ser dispensados em viadutos e pontes. Nessas circunstancias,
0s estrados terdo extremos em balanco, e os pilares estardo sujeitos aos empuxos (referem-se as
forcas horizontais ou laterais exercidas pelo solo ou fluido contra uma estrutura de retengéo) dos
aterros de acesso.

A funcdo primaria e fundamental de uma ponte é viaria, proporcionando continuidade a uma
estrada ao transpor um obstaculo. Esta funcdo tem uma conexao direta com o usuério da via e pode
ser executada incorporando elementos como faixa de rolamento (contato direto do veiculo com a
ponte, proporcionando a sua passagem), linha férrea, passeios laterais (tém a fungéo de possibilitar
a passagem de pedestres e ciclistas com seguranga pelas pontes), guarda corpos (Nas pontes mais
recentes, 0s guarda-corpos somente existem quando ha passeios laterais.

Com o objetivo de garantir uma protecdo adequada a pedestres e ciclistas, os guarda-corpos sao
instalados nos extremos da secdo transversal, com os passeios laterais localizados entre estes e as
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barreiras rigidas de concreto.), barreiras de prote¢do (sdo dispositivos rigidos, em geral de concreto
armado, com funcao de protecdo lateral para os veiculos, devendo ter altura, capacidade resistente
e perfil interno corretamente dimensionados para impedirem a queda de um eventual veiculo
desgovernado, absorverem o choque lateral e propiciarem sua reconducdo a faixa de trafego.) e
defensas metélicas (com fungdo de protecdo lateral para as rodovias, ndo sdo partes integrantes,
propriamente ditas, das pontes.

Porém, a transigdo entre as defensas metélicas das rodovias, que sdo flexiveis, e as barreiras de
concreto das pontes, que sdo rigidas, deve ser realizada sem superficies salientes.). Esses elementos
sdo projetados para garantir a seguranca e a funcionalidade da ponte no contexto viério.

LAJE DE TRANSICAO OU APROXIMACAO COM EXECUCAO DE MURO DE
CONTENCAO LATERAL (ALA)

A laje tem como funcao receber diretamente as cargas dos veiculos que transitam no tabuleiro. Em
algumas situagdes, podem ser projetadas e executadas em conjunto com as vigas “T”, como em
pontes de concreto armado e protendido, contribuindo para a resisténcia a flexdo das vigas.

A laje de transicdo € uma estrutura horizontal construida para conectar diferentes niveis de terreno,
como parte de um projeto de contencédo de encostas ou taludes.

Ela serve como uma superficie nivelada que facilita a transigdo gradual entre diferentes elevacdes
do solo.

Geralmente, é localizada entre um plano inclinado e uma area mais plana, criando uma superficie
horizontal em um terreno ingreme.

Execucéo de Muro de Contencéo Lateral (ALA)

Refere-se ao processo de constru¢do de uma estrutura projetada para conter ou suportar o solo em
uma encosta ou local com diferencas de nivel.

O muro de contencgdo lateral, também conhecido como ALA (Abatimento Lateral de Aterro), é
uma estrutura vertical construida para suportar e conter o solo adjacente.

Ele impede o deslizamento do solo e oferece suporte lateral, evitando possiveis desmoronamentos
ou colapsos.

Normalmente, o muro de contenc&o lateral é construido ao longo da borda da laje de transigéo para
fornecer suporte adicional e estabilizar o terreno.

SONDAGENS E PROJETOS COMPLEMENTARES

As sondagens sdo procedimentos utilizados para investigar as caracteristicas do solo e subsolo em
uma determinada area. Isso inclui a analise da composi¢édo do solo, sua resisténcia, caracteristicas
hidrogeoldgicas e outros fatores relevantes.

Existem diferentes métodos de sondagem, como a percussdo, a rotacdo e a pressdo, cada um
adequado para diferentes condicGes do solo. Essas informagfes sdo vitais para o projeto de
fundacdes e estruturas.

Projetos complementares referem-se a documentos técnicos que detalham aspectos especificos de
uma obra além do projeto principal. Isso pode incluir projetos elétricos, hidrossanitarios,
estruturais, paisagisticos, entre outros.

Esses projetos fornecem detalhes essenciais para a execucao e funcionamento adequado da obra.
Eles sdo complementares ao projeto basico e podem ser elaborados por diferentes especialistas,
cada um focado em sua area especifica.

EQUIPAMENTOS PARA OPERACOES
Se refere aos diversos tipos de maquinérios e ferramentas utilizados em operacGes de construgdo
e engenharia.

EXECUCAO DE CONTENCOES PARA OBRAS DE PASSAGENS
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O objetivo da etapa de contengbes em uma obra é brecar as alteragcBes provocadas pelas
interferéncias. A deformacéo decorre, dentre outros fatores, da retirada da vegetacdo local. Além
de as raizes proporcionarem mais consisténcia ao terreno, a vegetacdo absorve parte da agua que
aumentaria a pressao interna.

A execucdo envolve a implementacdo de estruturas que fornecem suporte e estabilidade ao terreno
ao redor de passagens, como pontes, tdneis ou viadutos.

CONTENCOES EM PLACAS PRE-FABRICADAS

A utilizagio de CONTENCOES EM PLACAS PRE-FABRICADAS refere-se a uma técnica na
qual elementos estruturais pré-fabricados sdo empregados para conter ou estabilizar o solo em
areas especificas.

CONTENGCAO EM BLOCOS PRE-FABRICADOS
A CONTENCAO EM BLOCOS PRE-FABRICADOS ¢ uma técnica de estabilizacdo de solo que
utiliza blocos estruturais pré-fabricados para conter ou suportar areas especificas.

CONTENCOES

MURO DE ARRIMO

A contratada devera remover parte da pavimentacdo existente em pedra irregular, com escavacao
do talude até o nivel em que for preparada a base do muro de concreto a ser executado. Para
conten¢do do macico a empresa devera executar escoamento lateral.

A base do Muro devera estar assentada sobre lastro de brita de 0,20 m e sobre 0,10 m de concreto
magro, sendo executada a ferragem e a demarcacdo do concreto, de acordo com o Projeto. As
formas deverdo ser de material de facil descimbramento. O ago a ser utilizado é o CA — 50, sendo
seu recobrimento ndo inferior a 3 cm.

O concreto devera ter a resisténcia minima de 25 Mpa, devendo ser moldado 30 corpos de prova,
para a confirmacdo de sua resisténcia. O concreto devera ter aditivo acelerador de pega e
desmoldante de facil remocdo, para que o concreto fique sem emendas e sem vazios.

CONCRETO PROJETADO

A projecdo de concreto (cimento, areia, pedrisco, agua e eventuais aditivos) é realizada pela
impulsdo da mistura, através de ar comprimido. O ar comprimido é adicionado ao equipamento de
projecdo, que leva a mistura sob pressdo até o local de aplicagdo. O concreto é levado sob presséo
através de tubula¢do ou mangote.

O sistema consiste num processo continuo de projecdo de concreto ou argamassa sob pressao.
Entdo, por meio do mangote, é conduzido de um equipamento de mistura até um bico projetor. O
local de aplicacdo pode receber armacao convencional, telas eletrosoldadas, fibras metélica ou
sintética.

O concreto projetado deve ser aplicado com equipamentos especiais, utilizado principalmente na
contencdo de talude, contencdo de encostas, solo grampeado, revestimento de tuneis, piscinas e na
recuperacgéo de estruturas.

A dosagem de cimento aplicada é a mesma que a usada nos concretos tradicionais — oscilando
entre 300 e 375 kg/m3 (mesmo que haja casos em que seja necessario usar uma dosagem de 500
kg/m3). Entretanto, é bom lembrar que deve-se utilizar agregados de tamanho superior a 10 mm
para possibilitar a reducdo do cimento e com isso a diminuicao da retratacdo hidraulica. Isso fara
com que o concreto projetado possa ser utilizado como material estrutural.

A relacdo agua/cimento deve variar entre 0,35 e 0,50 de forma que garanta a aderéncia e
resisténcia. O uso de aditivos nesse tipo de concreto é possivel desde que fique dentro da propor¢édo
de 2 a 3% para a diminuigéo da reflexdo e aumento da resisténcia sejam aditivos aceleradores de
pega, impermeabilizantes ou plastificantes.

A espessura das camadas ndo deve ultrapassar os 150 mm — apenas em casos excepcionais em que

75



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

se deva aumentar esse valor, aplica-se camadas de 50 mm em cada. Mas, mesmo nestes casos ndo
se deve ultrapassar a espessura total de 200 mm.

Antes da aplicacdo do concreto projetado a superficie que servird de base deve ser devidamente
preparada, retirando-se eventuais concentracdes de bolor, 6leos e graxas, material solto e poeira.
Aqui, a recomendacdo é para 0 uso de jato de areia. Ap0s esta preparacdo € necessario fazer a
umectacdo da superficie, que depois de umedecida pode ser projetada uma argamassa de cimento,
areia e agua que formara uma camada de pequena espessura.

O objetivo ¢ formar um “berco” onde se possa projetar a mistura com agregado graudo e baixo
teor de agua sem correr o risco de que se produza reflexdo excessiva. A seguir é preciso que haja
uma aplicacao de camadas de concreto de 50 mm cada, com intervalos que podem variar entre 6 e
12 horas.

Esse tempo dependera sempre do tipo de cimento e dos aditivos que estdo sendo empregados.

O processo de “cura” € necessario para que se possa obter um concreto sem fissuras e com boa
resisténcia — com o emprego principalmente de dgua ou agente sobre a Gltima camada durante,
pelo menos uma semana.

Algo que se deve ter muita atencdo € com relacdo com relagdo ao concreto projetado € a sua
reflexdo — principalmente do agregado graido, ja que é misturado com grande velocidade sobre o
anteparo.

A quantidade de reflexdo depende de alguns fatores, como a hidratacdo da mistura, a relagéo entre
agua/cimento/agregado, a granulometria dos agregados, a velocidade de saida do bico projetor e a
vaz&o do material.

Além desses, também podemos citar o angulo da superficie de base, a espessura aplicada e a
destreza do profissional responsavel pelo mangote. A quantidade refletida pode variar entre 10 e
30% em superficies verticais e de 20 a 50% nos tetos.

GABIAO

Os gabides sdo subdivididos em células por diafragmas cuja funcéo é reforcar a estrutura. Toda a
malha, com excecdo dos diafragmas, é reforgada em suas extremidades por arames de didmetro
maior que o da malha para fortalecer os gabides e facilitar sua montagem e instalacéo.

Quando instalados e cheios de pedra os gabides se convertem em elementos estruturais flexiveis,
armados, drenantes e aptos a serem utilizados na construcdo dos mais diversos tipos de estruturas
(muros de contengéo, barragens, canalizagdes, etc.).

O gabido tipo caixa é uma estrutura em forma de prisma retangular fabricada com malha hexagonal
de dupla torg¢do produzida com arames de baixo teor de carbono revestidos.

Os gabides tipo colchdo e caixa sdo involucros em forma de paralelepipedo fabricados em tela de
malha hexagonal a dupla tor¢éo, formada por arame duplamente galvanizado; séo divididos em
celas, ao longo do comprimento, por diafragmas. As bordas séo reforcadas por arame mais grosso.
Os gabides saco sdo estruturas metélicas em forma de cilindros, constituidos por um Unico pano
de malha hexagonal de dupla tor¢cdo, que em suas bordas livres apresentam um arame especial que
passa alternadamente pelas malhas para permitir a montagem da peca na obra. E um tipo de gabi&o
extremamente versatil devido ao seu formato cilindrico e método construtivo, pois as operacfes
de montagem e enchimento s&o realizadas no canteiro de obras para posterior aplicagdo, com o
auxilio de equipamentos mecéanicos. Devera ser especificada tela galvanizada. Quando for
identificado na linha d’agua dos corregos e rios, residuos quimicos com poder de corrosao,
empregar a tela com arames revestidos.

A obra deve ser executada com um s0 tipo de pedra, de mesma granulometria ndo sendo permitido
qualquer modificacdo do material especificado. Podem ser empregadas, na formagédo do macico,
pedras como gnaisse e matacdes de canga de minério.

Material fridvel ndo pode ser empregado, por ndo suportar intempéries e estar sujeito a
esmagamento por sobrecarga. Para sua execucdo, prover a face interna do macico com manta
geotéxtil, conforme especificado em projeto, a fim de conter o material fino do reaterro e filtragem

76



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

de aguas pluviais.

Gabido tipo caixa: Desdobrar a caixa sobre a superficie plana e rigida, tirando as eventuais
irregularidades. Levantar as laterais e o diafragma para formar uma caixa, juntando os cantos
superiores com 0s arames que saem dos mesmos, fixando o arame de amarracdo na parte inferior
e costurando as caixas em varios grupos, posicionando-os no local indicado no projeto. Para um
melhor acabamento, fixar gabaritos de madeira na face externa dos gabides para alinhamento
horizontal e vertical do conjunto, antes de enché-los. No enchimento de cada caixa, colocar os
tirantes nos dois primeiros tercos da caixa e completar a arrumacdo das pedras até 3 ou 5
centimetros acima da altura da caixa. Ndo empregar brita ou outro tipo de material para acertar as
saliéncias das pedras na camada final. Devido aos gabides de 50 cm de altura suportarem cargas
maiores e grandes esforcos de compressao, é aconselhavel o seu emprego em camadas inferiores,
para muros com altura superior a 6 m e em apoio de pontes. Proceder a amarracdo de todas as
caixas entre si, para formacdo de um conjunto sélido e homogéneo.

Fechar a tampa de cada caixa, amarrando-as do mesmo modo. Todas as arestas da caixa séo ligadas
e reforgadas com fios de didmetro maior que aquele usado na fabricacdo da malha, para robustecer
a armacdo metalica e facilitar a sua colocacgéo na obra.

As caixas dos gabifes podem ser subdivididas em células, mediante a inserc&o de diafragmas, com
as funcOes de fortalecer a estrutura e de facilitar as operagdes de enchimento. Tais diafragmas
possuem as mesmas caracteristicas da malha que constitui os gabides e sdo unidos diretamente a
tela de base durante a sua fabricagéo.

Cuidar para que a contra flecha seja executada como indicada em projeto, voltada para face
externa, visando a maior estabilidade da contencéo.

A ancoragem da contencdo, através de estaiamento, somente sera executada quando especificada
em projeto e as condig¢des urbanas do local assim o permitirem. Para gabides do tipo caixa de
malha galvanizada e plastificada, o fio utilizado para costura da malha também deve ser
plastificado.

Gabido tipo colchdo: Abrir o colchdo sobre a superficie plana e rigida tirando as eventuais
irregularidades. Esticar o colchdo até obter o seu comprimento nominal. Posicionar os diafragmas
corretamente (0s que porventura vierem a abrir), levantar as paredes e proceder as costuras das
paredes frontais e diafragmas as laterais, corretamente conforme indicado pelo FABRICANTE.
Instrui-se estaquear a base com pontaletes de madeira rolica de didmetro basico de 11 a 15 cm, nas
situacoes:

Em curvas de margens cdncavas nos rios ou corregos e nos pontos em que foram identificadas
situagdes de erosdo e carreamento de material na linha d’agua.

Cravar as estacas no topo do talude e unir os colchdes vazios, costurando-os ao longo das bordas
de contato. Colocar um tirante vertical a cada m? para unir a tampa ao fundo. Executar arrumagao
manual das pedras nas caixas, pela parte inferior, observando o seu intertravamento em todo o
volume. N&o proceder o enchimento com descarga direta de carregadeiras apds a arrumagao da
face externa do macico.

A tela da base, a tampa e os diafragmas sdo ligados ao longo das arestas por fio de diametro maior
que aquele utilizado para a malha, de modo a reforcar a estrutura e facilitar a operacdo de
enchimento. Colocar a tampa superior, costurando-a as bordas superiores das paredes, ao
diafragma e aos tirantes.

Para gabides do tipo colchdo de malha galvanizada e plastificada, o fio utilizado na costura da
malha também deve ser plastificado. Tornam-se necessarios cuidados especificos com as
fundacg0es, principalmente para situacdes em presenca de &gua corrente. Nestes casos, devem ser
empregados gabides tipo saco que sdo especificados para conformar a base de assentamento da
estrutura principal.

Sdo utilizados, geralmente, nas obras emergenciais ou provisérias, pois apresentam extrema
facilidade de colocacéo e podem ser executados rapidamente.

Devem ser cheios pelas extremidades (do tipo saco) ou pela lateral (do tipo bolsa) e fechados sem
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a obrigatoriedade de um formato regular.

O enchimento com pedras e as amarra¢Ges devem seguir as mesmas regras aplicadas para 0s
gabides do tipo caixa ou do tipo colchdo. Para execucdo deve-se desdobrar a tela em superficie
rigida e plana, tirando eventuais irregularidades. Enrolar a tela até formar um cilindro e costurar
30 cm a partir das extremidades, alternando voltas simples e duplas a cada malha. Fixar uma das
extremidades com arame grosso e puxar até fechar o cilindro, e enrolar o arame grosso ao redor
da tela até fechar o saco, repetindo o procedimento para a outra extremidade.

Colocar os tirantes diametrais ou perimetrais a cada metro, para evitar deformacGes excessivas
durante o enchimento e o langamento.

O enchimento deve ser da extremidade para o centro. Apds o enchimento, fechar o gabido saco
com 0 mesmo tipo de costura.

Para o langcamento, podera ser icado por uma das extremidades e colocado cuidadosamente no
local a ser instalado.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM ACO CA-50/60

Nos desenhos de armacdo estdo indicadas as categorias e classes de acos a serem utilizados nas
diferentes partes da estrutura e as suas dimensoes.

A montagem das barras das armaduras obedecera sempre as posi¢des indicadas nos desenhos, e
devem seguir as prescri¢coes da NBR-14931.

As Dbarras deverdo ser devidamente amarradas a fim de ndo sofrerem deslocamentos de suas
posi¢des no interior das formas antes e durante a concretagem. Os cobrimentos das barras das
armaduras deverao observar rigorosamente o especificado nos desenhos do projeto, e ndo podera
ser inferior aos valores mencionados nos itens especificos da NBR-6118.

Quando os desenhos de armagéo ndo indicarem os espacamentos entre as barras paralelas, ndo
serdo admitidas distancias inferiores aos valores minimos prescritos pela NBR-6118.

As barras de ago que ndo se apresentarem retas antes da preparacdo das armaduras, deverdo ser
alinhadas por método que mantenha inalteradas as caracteristicas mecéanicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverdo estar rigorosamente de acordo com as
indicacdes dos desenhos, permitindo-se a tolerancia de mais ou menos 5 mm parra as medidas
lineares ao longo do eixo da barra.

Os dobramentos para barras, ganchos e estribos deverdo ser feitos segundo o0s critérios
especificados pela NBR6118, assim como as emendas das barras, que deverdo estar localizadas
rigorosamente nas posigdes previstas nos desenhos.

Se os desenhos ndo indicarem as posi¢Oes das emendas, estas deverdo ser executadas, sempre que
possivel, em regibes de menor solicitacdo; porém, quando isso ndo for possivel, as emendas
deverdo apresentar total garantia de eficiéncia e seguranca.

A CONTRATADA s6 podera substituir um tipo de emenda por outro caso seja previamente
aprovado pela FISCALIZACAO. Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que
interfira com tubulag6es, eletrodutos, chumbadores, inserts, etc, e se este deslocamento exceder
um didmetro da barra ou as tolerancias permitidas por norma, a nova posicdo deverd ser
comunicada & FISCALIZACAO e submetida & sua aprovacio, que poderd, se julgar necessario,
exigir a colocagéo de armaduras adicionais de reforgo na regido afetada pelo deslocamento.

As armaduras deverdo ser inspecionadas antes da concretagem a fim de se constatar estarem
corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminacéo, terra, argamassa, 0leo, escamas
de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto.

CONCRETO ESTRUTURAL

Dosagem do Concreto: As quantidades de cada componente da mistura serdo determinadas a fim
de se conseguir 0 concreto com as caracteristicas mecanicas exigidas pelo projeto. O valor da
resisténcia caracteristica indicado nos desenhos servira de base para a dosagem do concreto.
Devera ser adotada a dosagem experimental, sendo admitida a dosagem nédo experimental somente
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para pecas de pequeno vulto. Qualquer método baseado no fator 4gua/cimento poderé ser utilizado
para a dosagem experimental, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser dosadas e ensaiadas varias composicdes para cada tipo de concreto a ser usado,
apresentando-se os melhores resultados & FISCALIZACAO para aprovacdo. Uma vez adotado
determinado traco, 0s materiais componentes ndo poderdo apresentar variacbes de qualidade,
procedéncia, quantidade, granulometria ou outras.

Qualquer alteracdo exigira novo estudo de dosagem para definicdo do novo traco que devera ser
submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO. Os materiais componentes serdo periodicamente
ensaiados, conforme NBR-5732 e NBR-7211, e o trago corrigido de acordo com os resultados
destes ensaios.

Os agregados deverdo ser dosados em peso, permitindo-se para a 4gua, dosagem em volume. Em
casos especiais a FISCALIZACAO podera autorizar em volume. Preparo do Concreto: O concreto
podera ser preparado no proprio local de manutencdo, em central ou betoneira, ou fornecido por
empresa especializada em concreto pré-misturado.

Os critérios de aceitacdo e recebimento devem obedecer as prescricdes da NBR-12655. O concreto
pré-misturado devera atender a presente especificacao, estar de acordo com o NBR-7212 e todas
as demais normas, ensaios e métodos pertinentes.

O concreto pré-misturado sera transportado em caminhd@es betoneira equipados com contadores de
voltas localizados de forma que permitam facil leitura. Junto com cada carregamento, o fornecedor
devera enviar os dados do volume e tipo de concreto ou outros dados que forem exigidos pela
FISCALIZACAO.

Ap0s a chegada do caminh&o betoneira ao local de manutencéo, serd adicionada a 4gua e o tambor
devera dar 30 voltas antes de descarregar o concreto. Em nenhum caso podera decorrer mais de
uma hora desde a adicdo de &gua até o final do langamento do concreto.

Para o concreto preparado no local de manutencdo, tanto em betoneira como em central, 0s
componentes deverdo ser medidos em peso e separadamente. Os equipamentos de pesagem
deverdo estar aferidos e lacrados pelo Instituto de Pesos e Medidas ou outro drgdo oficial. A
verificagdo dos equipamentos devera ser efetuada através de pesos padronizados mantidos no local
de manutencdo pela CONTRATADA. Os equipamentos para medicdo dos agregados deverdo ser
verificados uma vez por més e os de medida de agua, cimento e aditivos, a cada 2 semanas. A
medicdo de agua podera ser em peso ou volume; entretanto, o equipamento devera ser ajustado
para que ndo haja influéncia das variacGes de pressdo da agua na medi¢do. Em cada ciclo de
mistura devera ser verificada a umidade dos agregados e em funcéo dos resultados, a quantidade
de agua a adicionar devera ser corrigida para manter-se a dosagem adotada para o concreto. O
tempo minimo de mistura devera ser aprovado pela FISCALIZACAO. Consisténcia do

Concreto: A determinacdo da consisténcia do concreto devera ser feita por ensaios de abatimento
de corpos de prova tronco conicos (Slump test), de modo a se constatar se a consisténcia prevista
esta sendo obtida.

Os ensaios de consisténcia deverdo ser realizados sempre que forem moldados corpos de prova
para controle da resisténcia mecanica, respeitando 0 minimo de um ensaio para cada 25ms3 ou um
ensaio por dia quando o concreto for amassado no local de manutencdo, e 0 minimo de um ensaio
para cada caminh&o betoneira quando o concreto provier de usina fora deste local.

CONSERVACAO

ROCADA

A prestacdo de servigos de rogada pode ser realizada de duas maneiras principais: rogada manual
e rogcada mecanizada. Cada abordagem tem suas préprias vantagens e desvantagens, e a escolha
entre elas dependera das necessidades especificas do local a ser rogado, do orcamento disponivel
e de outros fatores relevantes.

O método executivo para rogada manual envolve uma série de passos e consideragdes para garantir
que o trabalho seja realizado de maneira eficiente e segura.
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Antes de comegar a rogada manual, é crucial fazer uma avaliacdo detalhada do local. Identifique
areas sensiveis, obstaculos, perigos potenciais e qualquer outra consideracdo especial.
Certifique-se de que os trabalhadores estejam usando EPI adequado, como luvas, 6culos de
protecdo, calcados apropriados, e, se necessario, protetor auricular.

Escolha as ferramentas certas para o trabalho, como foices, tesouras de poda ou outros
equipamentos de corte manual. Certifique-se de que todas as ferramentas estejam afiadas e em
boas condicgdes.

Divida a area em se¢des gerenciaveis e planeje a rota de trabalho. I1sso pode ajudar a garantir uma
cobertura completa e evitar retrabalho.

Decida como os residuos serdo tratados. Eles podem ser removidos imediatamente, empilhados
para remocdo posterior ou integrados ao local, dependendo das regulamentacdes locais e da
natureza do material rogado.

Se a area contiver vegetacdo sensivel, animais ou ecossistemas frageis, tome medidas adicionais
para proteger o ambiente. Evite danificar plantas ou habitats importantes.

Se houver a necessidade de remover residuos, certifique-se de que o descarte seja feito de acordo
com as regulamentacdes locais. 1sso pode envolver a reciclagem de residuos verdes ou seu descarte
em locais designados.

Enfatize a importancia da seguranca durante todo o processo. 1sso inclui treinamento adequado
para os trabalhadores, especialmente em relacdo ao manuseio de ferramentas cortantes.

Durante o processo de rogada, monitore continuamente as condigdes do local, ajuste a estratégia
conforme necessario e esteja atento a quaisquer problemas de seguranca.

O método executivo para rogada mecanizada também envolve uma série de etapas importantes
para garantir a eficiéncia e a seguranca do trabalho. Aqui estdo algumas diretrizes gerais para o
método executivo de ro¢ada mecanizada:

Antes de comecar a rocada mecanizada, faga uma avaliagdo completa do local. Identifique
obstaculos, areas sensiveis e quaisquer condi¢des que possam afetar a operacdo das maquinas.
Selecione o equipamento de rogada mecanizada apropriado para o tipo de vegetacao e terreno. 1sso
pode incluir cortadores de grama, rogadeiras industriais ou tratores equipados com implementos
de rocada.

Certifique-se de que todas as maquinas estejam em boas condigdes de funcionamento. Faca uma
inspecdo prévia para verificar se ha pecas soltas, problemas mecénicos ou desgaste excessivo.
Proporcione treinamento adequado aos operadores das maquinas, destacando as praticas seguras
de operacdo. Certifique-se de que eles estejam usando equipamentos de protecdo individual, como
capacetes, protecdo auditiva e 6culos de seguranca.

Defina claramente as areas a serem rocgadas, garantindo que os operadores saibam os limites e
evitem entrar em locais sensiveis ou perigosos.

Planeje a rota de rocada de maneira eficiente para cobrir a area designada. Evite passar varias vezes
pelo mesmo local, a menos que seja necessario.

Antes de iniciar a rocada, remova obstaculos como pedras, galhos grandes ou outros objetos que
possam danificar as laminas ou interferir na operacdo das maquinas.

Determine como 0s residuos serdo tratados. Em alguns casos, a maquina pode ser equipada com
um sistema de coleta de residuos, ou vocé pode precisar planejar a remocao posterior.

Durante o processo de rogada, os operadores devem monitorar constantemente as condi¢des do
equipamento, ajustar a altura de corte conforme necessario e estar atentos a qualquer sinal de
problemas.

Apos a conclusdo da rogada, realize uma inspecgdo final para garantir que todas as areas designadas
tenham sido cobertas adequadamente. Verifique se ha danos nas maquinas e se todos os residuos
foram tratados conforme necessario.

Lembre-se de que as praticas exatas podem variar dependendo das condicGes especificas do local,
do tipo de equipamento utilizado e das regulamentagOes locais. Sempre siga as diretrizes de
seguranca e ambientais relevantes ao realizar trabalhos de acordo com o tipo de rocada
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mecanizada/manual.

CAPINA

Capina € o servigo executado para a erradicacdo da vegetacdo daninha nos acostamentos da
rodovia, para conter sua expansdo e possibilitar a drenagem rapida das aguas pluviais para as
valetas e sarjetas.

O equipamento utilizado constitui-se de um caminhdo adequado para o transporte do pessoal para
o local da Capina. As ferramentas manuais necessarias para execucdo dos servigos sdo: enxada,
ancinho, garfo, pa, carrinhos de méo etc. A responsabilidade pelo transporte, equipamento e
ferramentas € exclusiva da contratada.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequac&o das ferramentas, a FISCALIZACAO
podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s reparos, a retirada ou as substituicfes
necessarias deles, visando o bom desempenho dos servicos.

A equipe necessaria para execucao da Capina devera ser constituida de um encarregado e tantos
operarios quantos sejam exigidos para uma producdo satisfatéria dos servicos. A
FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementaco, a retirada imediata, ou
a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como deficiéncia numérica,
comportamento improprio, ou falta de qualificagdo para o desempenho das tarefas de acordo com
0 contratado ou programado.

E conveniente a execucdo da Capina antes dos periodos de chuvas, para proporcionar aos
acostamentos uma superficie que facilite o escoamento das aguas pluviais. Sempre que se verificar
que a vegetagdo e o0 acumulo de detritos possa prejudicar o acesso das aguas aos dispositivos de
drenagem da rodovia, independente da época deve-se executar uma Capina em pontos localizados.
As etapas executivas do servigo tém a seguinte sequéncia:

* Sinalizar o local, de acordo com o as Instru¢des de Sinalizacdo Rodoviaria;

* Distribuir a equipe em grupos ao lado da rodovia;

» Executar o servigo de capina e limpeza dos acostamentos;

* Amontoar os residuos da capina em locais apropriados;

» Transportar o material amontoado para outro local, indicado pela FISCALIZACAO;

* Retirar a sinalizagao.

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela capina, deve-se evitar a obstrucao dos sistemas
de drenagem. Por razdes ambientais e de seguranga, ndo serd permitida a queima do material
removido. Este material deve ser transportado dos montes originados pela a¢do da capina para
depdsito em locais adequados, preferencialmente em areas de empréstimos, ou outras, de materiais
estéreis, onde o residuo do material capinado possa ser utilizado posteriormente como matéria
organica.

A seguranca dos usuarios e dos trabalhadores durante a execucdo dos servicos € de total
responsabilidade do EXECUTANTE, que também respondera por acidentes posteriores que
venham a ocorrer na via, em virtude de servigos com defeitos de execucdo ou em desconformidade
com as Especificacoes.

O controle sera feito por inspecdo visual da qualidade da execucdo da Capina e em funcéo de
parametros especificados. A aprovacdo dos servicos, baseada no controle executado por qualquer
das partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime 0 EXECUTANTE da responsabilidade
final pela qualidade da execugéo dos servigos.

COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

A coleta de residuos solidos € uma parte essencial da gestdo de residuos em comunidades e
empresas. O método executivo para a coleta de residuos solidos deve ser bem organizado e seguir
padrdes de eficiéncia e seguranca.

A coleta de residuos solidos é uma parte critica da gestdo ambiental e saude publica. Ao seguir
essas diretrizes e adapta-las as necessidades especificas da sua comunidade ou empresa, vocé pode
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garantir uma coleta eficaz e sustentavel de residuos solidos.

Planejamento e Roteamento

Desenvolva um plano eficiente de coleta que abranja todas as areas a serem atendidas. 1sso inclui
a definicdo de rotas, horérios e frequéncia da coleta.

Para a delimitacdo destes setores deve-se considerar, inicialmente, a quantidade de residuos
gerados e passiveis de recolhimento, o tipo de ocupacdo, densidade populacional, ocorréncias de
obstaculos naturais, a propria divisdo administrativa do municipio (bairros/distritos, etc.), o
comprimento da rota entre outros que influenciem na determinacdo dos limites para que a coleta
seja realizada por uma equipe dentro de uma jornada normal de trabalho.

O projeto basico devera determinar para cada setor de coleta 0s seguintes parametros:

e Comprimento de cada rota a ser percorrida no setor, sempre acompanhado do mapa com a
indicacdo de cada rota;

e Distancia entre o setor de coleta e a destinacdo final e/ou o transbordo e sua velocidade média
neste trecho;

e Distancia percorrida pelo veiculo coletor da garagem até o inicio da rota e sua velocidade media
até este ponto;

¢ Velocidade média durante a realizacdo da coleta na respectiva rota ou em todo o setor de coleta.

Avaliacéo de Tipos de Residuos
Identifique e classifique os tipos de residuos sélidos a serem coletados. Diferentes tipos podem
exigir métodos de coleta distintos e destinagdes finais especificas.

Alocacéo de Recursos
Determine a quantidade de pessoal, veiculos e equipamentos necessarios para realizar a coleta de
residuos de maneira eficiente.

Educacédo e Comunicagéo

Eduque a comunidade ou os usuarios sobre praticas adequadas de disposicao de residuos e informe
sobre os dias e horérios de coleta. A comunicacdo eficaz pode reduzir erros na separagdo de
residuos.

Equipamentos Adequados
Garanta que os veiculos de coleta estejam em boas condi¢6es de funcionamento. Eles devem ser
adequados para o tipo e volume de residuos a serem coletados.
Na coleta de residuos domiciliares utilizam-se comumente os caminhd@es tipo compactadores ou
cacamba. A definicdo dos tipos de equipamentos a serem utilizados tem sua importancia em razao
das grandes diferencas tanto de produtividade quanto de custos entre os dois tipos. Os caminhdes
compactadores possuem capacidade de coletar uma quantidade maior de residuos numa mesma
rota, reduzindo os deslocamentos necessarios para a descarga, aumentando a produtividade da
equipe de coleta. Por serem fechados, sdo menos expostos a intempéries e a derramamento de
residuos nas vias publicas.
Para 0s municipios de pequeno porte em que é possivel realizar toda a coleta com a utilizagéo de
caminhdes cagamba, esta opc¢ao é recomendavel, sendo que a utilizacdo de caminhdao compactador
deve ser justificada por uma comparacao de custos entre as duas opcdes.
Hé& ainda que se observar a legislacdo ambiental no caso dos caminhdes cacamba no tocante a se
evitar o derramamento residuos e de liquidos provenientes de decomposicao dos residuos sobre as
vias publicas. Ainda para a utilizacdo de caminhdes cacamba, deve-se atentar para a altura da
cacamba de modo a ndo exigir grande esforco para seu carregamento, contribuindo para uma piora
na produtividade. Orienta-se restringir a uma altura de 2,00 metros, na utilizacdo de caminh&o toco
de capacidade de 7,00 metros cubicos.
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Quanto aos caminhBes compactadores, ha que se observar a capacidade de carga total permitida
pela legislacdo a fim de estabelecer o tipo de caminhdo e a capacidade do compactador a ser
acoplado ao mesmo. Como a capacidade volumétrica do compactador é conhecida, deve-se estudar
0 tipo de caminhdo de acordo com sua capacidade de carga total ou Peso Bruto Total (PBT) que é
regulado por Resolugdo6 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), atendendo ao Art. 99
do Cddigo de Transito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, 0 peso bruto total
(PBT) do caminhdo compactador sera o peso do chassis, 0 peso do compactador e 0 peso da carga
somados. O PBT maximo admissivel e utilizado no projeto pode ter uma variagdo maxima de 5%.
O numero de motoristas deve ser de um para cada veiculo, considerando-se aqui 0s dois turnos de
coleta se for o caso. Caso haja apenas um turno de coleta considera-se 0 nimero de motorista igual
ao namero de veiculos coletores.

A frota reserva é adotada para que seja utilizada em substituicdo de algum veiculo que ndo possa
operar, seja por motivos de manutencdo preventiva, seja por necessidade de reparos ou consertos,
desfalcando a frota normal de coleta. Para os grandes centros geradores aplica-se do percentual de
10% sobre o nimero de veiculos da frota calculada como pardmetro para a frota reserva. Para 0s
municipios menores, esta quantidade deve ser avaliada em cada caso concreto e determinada
conforme critérios técnicos de praticidade e economicidade, devidamente justificado no projeto.
Nos municipios menores, pelo fato de ter uma frota pequena e ndo se justificar a colocacdo de um
veiculo reserva, sugere-se a remuneracao de até 10% sobre o custo de remuneracao de capital e 0
custo de depreciagéo, para suprir eventuais substituices de equipamentos que estiverem fora de
operacdo, por qualquer motivo justificado.

Treinamento da Equipe
Treine a equipe de coleta em praticas seguras, manipulacdo adequada de residuos e
reconhecimento de materiais perigosos.

Coleta Segura
Execute a coleta de residuos de maneira segura, garantindo que os trabalhadores usem
equipamentos de protecdo individual (EPI) apropriados.

Triagem na Fonte
Incentive a triagem na fonte, onde os geradores de residuos separam materiais reciclaveis e
organicos dos residuos mistos.

Registro e Monitoramento
Mantenha registros precisos da coleta, incluindo a quantidade e tipos de residuos recolhidos. 1sso
pode ser Util para relatorios futuros e otimizacéo do processo.

Descarte Adequado
Certifique-se de que os residuos coletados sejam destinados adequadamente, seja para aterros
sanitarios, instalacGes de reciclagem ou outros metodos apropriados.

Manutencéo Preventiva

Realize manutencdo preventiva regular nos veiculos e equipamentos para garantir um servico
continuo e minimizar falhas.

Avaliagdo Continua

Avalie continuamente a eficiéncia do processo de coleta e faca ajustes conforme necessario para
melhorias.

VARRICAO
Os servicos de varricéo sao realizados para remover residuos como folhas, galhos, papel, plastico,
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garrafas e outros materiais que se acumulam nas vias publicas. Além disso, as atividades
englobam a substituicdo dos sacos de lixo dos cestos publicos espalhados pela cidade.

Na prética, os servi¢os de varricdo podem ser feitos de forma manual ou mecanica, com maquinas
e caminhd@es varredeiras nas vias de grande circulacao de veiculos e pessoas.

PINTURA EM CAIACAO

A pintura de caiacdo, também conhecida como cal, € um método tradicional usado para revestir
paredes externas de edificios. A caiacdo ndo apenas fornece um acabamento estético, mas também
ajuda a proteger as superficies contra intempéries. Aqui estdo 0s passos basicos para 0 método
executivo de pintura de caiacdo:

Limpe a superficie da parede removendo sujeira, poeira, musgo ou qualquer outra substancia que
possa interferir na aderéncia da caiacdo. Se houver pintura antiga descascando, remova-a
completamente.

Corrija quaisquer rachaduras, fissuras ou danos na superficie da parede antes de aplicar a caiacao.
Use massa corrida ou material de reparo apropriado.

Proteja as areas adjacentes, como janelas, portas e pisos, cobrindo-as com lonas ou fita adesiva
para evitar respingos e manchas durante o processo de caiacao.

Escolha o tipo certo de cal para a caiagcdo. A cal hidratada é frequentemente usada, mas pode haver
diferentes formulagfes dependendo das condigdes climéticas locais e do tipo de superficie.
Misture a cal com &gua de acordo com as instru¢des do fabricante. Deixe a mistura descansar por
um tempo para permitir a hidratagcdo adequada. Aplique a cal usando um pincel largo, trincha ou
rolo. Certifique-se de distribuir uniformemente e cobrir toda a superficie da parede.

Dependendo do tipo de parede e das condic¢des climaticas, pode ser necessario aplicar mais de uma
camada de caiacdo. Siga as recomendacdes do fabricante quanto ao nimero de camadas
necessarias.

Deixe a caiacdo secar completamente entre as camadas e ap0Os a aplicacdo final. A secagem
adequada é essencial para garantir um acabamento duravel.

Limpe imediatamente os pincéis, trinchas ou rolos apds a conclusdo da pintura para garantir que
possam ser reutilizados e para facilitar a manutencéo adequada do equipamento.

Apo6s a secagem completa, faca uma inspecdo final para garantir que a parede esteja
uniformemente coberta e que ndo haja areas faltando ou com acimulo excessivo.

Descarte os materiais de caiacdo de acordo com as regulamentacdes locais. A cal é frequentemente
considerada um material inerte, mas é importante seguir as diretrizes ambientais.
ADMINISTRACAO LOCAL

O servico de manutencdo sera localmente administrado por um profissional habilitado da
Contratada, que devera estar presente em todas as fases de execugdo dos servigos e representara a
Contratada junto a Fiscaliza¢do. A fungdo deste profissional devera constar da RRT respectiva.
A Fiscalizacdo podera exigir da Contratada a substituicdo de qualquer profissional do canteiro
desde que verificada sua incompeténcia para a execucdo das tarefas propostas bem como
apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro. Para administracdo local
serdo utilizados:

a) Engenheiro Civil de obra pleno;

b) Encarregado geral;

c) Auxiliar de escritorio;

d) Almoxarife;

e) Técnico em Seguranca do Trabalho;
f) Vigia.

Alvino de Souza Alkmim.
Engenheiro Civil - CREA 30.828/MG
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

0] modelo de proposta esta inserido no Portal de Compras
Publicas(www.portaldecompraspublicas.com.br), sendo que a planilha devera ser totalmente
preenchida pelos interessados.
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ...cccooevvvviiieecie e , EA

EMPRESA ..o , PARA OS FINS NELE INDICADOS.
O o , inscrito no CNPJ sob 0 n® ... , com sede
....................... , a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito,
S y CPF € a EMPreSa ....ocevvverreeeerreenn , estabelecida na
AV/IRUA........ooovvviiiiiiin, , N0, , Bairro.......oooveveeeennn, , cidade......oocveevvivieeens , inscrita no CNPJ
sob n°® ... , aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por seu
representante legal, Sr(a). ........ccce...... , inscrito(a) no CPF sob 0 NUMEr0 ........ccccvevveneeen, , residente
e domiciliado na AV/RuUA.........ccceeennnene , N0 , Bairro ... , Cidade............... :

RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Clausulas e condices a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento as Leis Federais n.° regido pela Lei Federal n.°
14.133/2021, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Complementar 123/2006, e suas alteracGes,
Decreto Federal 7.892/2013 e Resolucdo 005/2023 do CODANORTE, 12.527/2011, Lei
13.709/2019 e demais condigdes fixadas neste Edital, e ainda o PROCEDIMENTO
LICITATORIO 012/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE
PRECOS 001/2024, devidamente homologado pelo Sr. Presidente, a proposta da
CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO VALOR

2.1 - Registro de Precgos para futura e eventual contratagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia, visando a conservagdo e manutencgéo viaria, incluindo contencdes e
obras de arte especiais modulares, em regime de empreitada global por preco unitério,
conforme especificagbes e condi¢cdes constantes neste termo de referéncia, para atender aos
municipios consorciados ao CODANORTE, em regime de empreitada global e execugdo
indireta, nos termos da Lei 14.133/2021.

DO VALOR: ........ )
VALOR ANUAL: .......c...... (rverenrt)

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 - Este contrato, formalizado a partir da Ata de Registro de Precos ............... 12024, tera vigéncia
de 1 (um) ano, e podera ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal,
desde que a autoridade competente ateste que as condigdes e 0S precos permanecem vantajosos
para a Administragéo, permitida a negociacdo com o contratado ou a extin¢do contratual sem 6nus
para qualquer das partes.

3.2 - A prestacdo dos servicos terd inicio no prazo méaximo de 10(dez) dias apds o recebimento da
ordem de servicos - OS pela fiscalizacdo.
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3.3 — Os aditamentos contratuais terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado
origem a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢do do publico em sitio eletrdnico oficial do
CODANORTE.

3.4 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

CLAUSULA QUARTA - DO INDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL, ACRESCIMOS
E SUPRESSOES

4.1 - Os precos poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado da data de consolidacdo do orgcamento estimado ou da data de alteracdo do preco
da ata de registro de precos com reflexo no contrato, nos seguintes moldes:

| - calcula-se pelo INCC/DI-FGV?? - indice Nacional de Custos da Construco, para custos a
serem aplicados aos insumos e servi¢os, materiais e equipamentos, pela variacdo relativa ao
periodo de um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, serd sempre observada a data-base vinculada a data do orcamento
estimado.

4.2 - Para o reajustamento de que trata o inciso Il do artigo 117 da Resolugdo 005/2023 do
CODANORTE, aplicar-se-a o indice adotado exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R =V (I - 1°) / I°”, onde:
I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - V = Valor contratual a ser reajustado;

I11 - 1 = Indice relativo ao més do reajustamento;

IV - I° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada de elaboracdo do orcamento basico.

8.3 - na auséncia dos indice especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a o
IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislagdo aplicavel, sendo que seré aplicado
sempre 0 percentual mais vantajoso para a Administragéo,

4.4 - Os valores consignados no Contrato ou na Ata de Registro de Precos poderéo ser alterados,
nos termos do §2° do artigo 104, da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio
econdmico-financeiro;

4.5 - Para efeito de célculo do reequilibrio econdmico-financeiro, serdo utilizados o indice do IGP-
M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado
sempre o percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada & data
do or¢amento estimado.

4.6 — O reequilibrio econdmico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

4.7 — Para a solicitagdo e comprovacdo do reequilibrio econémico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descricdo completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data préxima a apresentacdo da proposta e outra de
emissdo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-financeiro);

c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econémico-financeiro;

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econdémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

19 Indice Nacional de Custo de Constru¢io — Disponibilidade Interna e mede a alteracdo dos custos na construcéo
civil do primeiro ao Gltimo dia do més de referéncia.

87



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

e)O reequilibrio econdmico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou
pela variagéo entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra
do produto pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orgamentos, como
determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo.

4.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, sera
de 30(trinta) dias;

4.9 - Havendo reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco da ata de
registro de precos com reflexo no contrato, ocorrerd a modificacao da data-base do caput deste
artigo, passando a mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que 0s
proximos reajustamentos anuais serdao considerados a partir de entéo.

4.10 - A revisdo ou reequilibrio econdémico-financeiro do contrato em sentido amplo é
decorréncia da teoria da imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econdmico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, anormal e extraordinario, isto €, que ndo esteja previsto no
contrato, e nem poderia estar, podendo ser provocado pelo Consércio ou requerido pela
contratada.

4.11- A revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro em sentido amplo pode ser concedido
a qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato, independentemente de
previsao contratual, e verificados os seguintes requisitos:

I - 0 evento seja futuro e incerto;

Il - 0 evento ocorra apds a apresentacdo da proposta;

Il - 0 evento nédo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisao contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
V - a modificagdo das condigdes contratuais seja substancial, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribui¢cdo do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente em fungcdo da majoragdo ou minoragcdo dos
encargos da contratada;

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico financeiro do contrato,
por meio de apresentacdo de planilha de custos e documentagdo comprobatoria correlata que
demonstre que a contratacdo se tornou invidvel nas condig¢des inicialmente pactuadas.

4.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econdmico financeiro devera ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira
no momento da contratacao.

4.13 - Caso 0 mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratacdo, compondo
a matriz de risco, ndo sera concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.
4.14 - O reequilibrio sera concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio contratual
devidamente demonstrado no processo administrativo.

4.15 — Para efeito de solicitagdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descricdo completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresenar calculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-
financeiro;

c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo?® nos termos do art. 107 desta Lei.

d)Sem a apresentagdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitagdo de
reequilibrio econdémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

20 paragrafo Unico do art. 131, Lei 14.133/2021. 68
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e) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administragdo

4.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacéo de reequilibrio econémico-
financeiro deve ser proferida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data da solicitacéo.

4.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo ou a
realizacdo de alguma alteracdo contratual, sera possivel formaliza-lo no mesmo termo aditivo.
4.18 - A extincdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio, desde que a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢do do contrato.

4.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que se fizerem dos servicos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, GESTAO E DA FISCALIZACAO
52 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021 e Decreto Municipal 012/2023, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3 - Apo0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias.

5.7.1 - Cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.7.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.8 - para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.9 - Do preposto

9) A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

h) A Contratada deverd manter preposto da empresa a disposi¢do dos contratantes durante
toda a vigéncia do contrato, no modo “on line”, e quando solicitado, presencial.

1) Quando for solicitada a presenga do preposto, este deverd comparecer na sede do
municipio/contratante no prazo maximo de 03(trés) dias Uteis;
) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencéo do

preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
9] As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica por e-mail,
para esse fim.

) O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adoc¢do de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
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5.10 - Rotinas de Fiscalizacao
b) A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelo respectivo substituto, como prevé o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Portaria 056/2022.

5.11 - Fiscalizacdo Técnica

5.7.1 — A Contratante indica como fiscal técnico do contrato, 0(a) Sr.(a)........cccceeerveennnne que
acompanharé a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

5.7.2 - A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referéncia, para afericdo da
qualidade da prestacéo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos.

5.7.20 - Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado
deverd monitorar o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracgédo, devendo intervir
para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

5.7.21 - O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

5.7.22 - O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacdo realizada.
5.7.23 - A contratada podera apresentar justificativa para a prestacéo do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

5.7.24 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a contratada
de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

5.7.25 - E vedada a atribuicio a contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestac&o
dos servicos por ela realizada.

5.7.26 - O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo durante a execucao dos servicos, para aferir
0 desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

5.7.27 - Afiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.
5.7.28 A conformidade do técnica a ser utilizada na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

5.7.29 - A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

d) O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados.

e) O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢ao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
f) fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle

interno da Administracéo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes
para prevenir riscos na execucao contratual.

5.7.30 - A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

5.7.31 - As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacdo, por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
5.7.32 - O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.33 - Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacBes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

5.7.34 - O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacédo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.35 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
5.7.36 - O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogacao
contratual.

14.7.20 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final da prestacdo de servigos, o fiscal técnico
do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.8 - Das obrigacdes do fiscal do contrato

5.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em
aspectos técnicos e administrativos, especialmente:

| - acompanhar a execucdo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necesséario,
esclarecer prontamente as ddvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucao
do objeto contratado;

I11 - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao
pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da
despesa publica, conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medic¢do dos servigos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com 0 previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo
assinado pelas partes;

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI - manifestar-se a respeito da suspensdo da execuc¢do contratual quando solicitado;
VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizacdo de reunido inicial com a contratada para apresentacdo das partes, suas obrigacdes e
91



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Cj DANORTE

esclarecer eventuais duvidas;

b) utilizacdo de check lists, isto €, listas de verificacdo para a andlise dos aspectos técnicos
referentes a contratacao;

c) elaboracdo de relatorio periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formularios de avaliacdo dos bens e/ou servicos, reunindo sugestdes e
reclamacdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunides periodicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execugéo do objeto,
sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes publicos,
registrando em ata o contetdo das deliberacdes.

VIII - registrar, em livro préprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execugdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

IX - determinar a reparacdo, corre¢do, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugéo;

X - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as
especificacbes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Basico;

X1 - exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no
contrato e respectivos termos aditivos;

XIl - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificacGes e métodos de execucdo dos servicos exigiveis para a perfeita execucao do objeto;

XII - exigir 0 uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranca do
trabalho, quando cabivel,

XIV - verificar a correta aplicagdo dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e ensaios
quando necessarios, no sentido de promocao de controle de qualidade da execucdo das obras e
servicos ou dos bens a serem adquiridos;

XV — manifestar, por meio alertas e/ou relatorios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar
as determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucdo dos servigos;

XVI —comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira tomada
de decisdes ou providéncias que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de risco ou
iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

XVII - formalizar notificacdes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para saneamento
de eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizagdo da situagéo, estabelecendo
prazo para 0 cumprimento das obrigacbes e/ou apresentacdo de justificativas, sob pena de
encaminhamento da documentagao para o gestor de contrato avaliar a necessidade de abertura do
respectivo processo de apuracdo e aplicacdo de penalidades;
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XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contratagdes sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher
previamente as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicao fiscalizatdria, auxiliando na
instrugédo do processo;

XIX - propor medidas que visem a melhoria continua da execucdo do contrato;

XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliagdo do servico prestado ou do objeto
recebido;

XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, alteracdo, rescisdo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato fiscalizado, inclusive
com a emissao de parecer;

XXII - consultar a Administracdo sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogéo de tais medidas;

XXIII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as préprias subcontratadas, que,
a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

XXIV — receber e fomentar avaliagfes relacionadas ao servigo prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do publico usuério; e

XXV - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente
atribuida.

5.9 — Das obrigacdes do gestor do contrato

5.9.1 — A Contratante indica como gestor do Contrato, 0(a) Sr(a).......cccceererereriervrienienne , e
competird a ele, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021, administrar o contrato ou
outro documento que vier a substitui-lo, desde sua concepcdo até sua finalizacdo, em aspectos
gerenciais, especialmente:

I — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo
objeto tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composicdo de custos contidos na
proposta licitatoria, mantendo copia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacao
econdmico-financeira do contrato;

I1 — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execuc¢do do objeto, assim como de suas etapas
e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade competente,
quando for o caso, a deflagragdo de novo procedimento licitatorio ou a prorrogacdo do contrato
vigente, quando admitida;

I11 - manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil,
ao encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou refor¢o ou prorrogacdo do prazo de sua
vigéncia, quando for o caso;

IV - prover a autoridade superior de documentos e informacdes necessarios a celebracdo de termo
aditivo, objetivando as alteracGes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogacgao do prazo
do instrumento contratual, neste ultimo caso, apos verificacdo da vantajosidade da prorrogacéo,
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bem como da manifestacédo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens entregues e/ou servigos
prestados;

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico financeiro do contrato a
serem decididos pela autoridade competente;

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VII - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatorios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execucdo contratual, elaborando o
Termo de Suspenséo;

IX - adotar e registrar as medidas preparatérias para aplicacdo de sancbes e/ou de rescisao
contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando
necessarios, nas hipéteses de descumprimento de obrigagdes previstas no edital, no contrato e/ou
na legislagdo de regéncia;

X - aplicar a sangédo de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste
regulamento;

X1 - analisar a documentagdo necessaria a0 pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato,
conforme rol e condigdes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a
execucao da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizagédo, quando for
0 caso;

X1l —incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias
ao pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar ao
setor responsavel;

XI1I - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando
for o caso, respeitando a competéncia do exercicio;

XIV - efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada
nos sistemas da Administracéo;

XV - realizar, quando for o caso, e acompanhar os langcamentos dos dados referentes ao contrato
no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;

XV1 - exercer qualquer outra atividade compativel com a fungéo que lhe seja legalmente atribuida.
5.10 - Do recebimento

5.10.1 - Os servicgos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias uteis, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo?.,

5.10.2 - O prazo da disposi¢édo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

21Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022.
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5.10.5 - O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

5.10.4 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final da execucdo dos servicos:

b) o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

5.10.6 - Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

5.10.17 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar
a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.10.18 - A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

5.10.19 - O recebimento provisorio também ficara sujeito, quanto cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos manuais e instrucdes exigiveis.
5.10.20 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

5.10.21 - Quando a fiscalizacéo for exercida por um anico servidor, o0 Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo & fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.10.22 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60(sessenta) dias
Uteis, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigos e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

5.10.17 - Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo de seu desempenho na
execucgéo contratual.

5.10.18 - Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcdes.
5.10.22 - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

5.10.23 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

5.10.24 - Enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo
5.10.22 - No caso de controversia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacao e pagamento.

5.10.23 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.
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5.10.25 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUC}AO DO CONTRATO

N&o sera exigida garantia da execucdo do contrato, mas a CONTRATANTE poderéa reter, do
montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizagdes e ressarcimentos devidos
pela CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

7.1 - As partes envolvidas, por si e por seus colaboradores, deverdo observar as disposicOes da Lei
13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, quando do tratamento
dos dados pessoais ou dados pessoais sensiveis, em especial quanto a finalidade, boa-fé e demais
principios insculpidos no art. 6° da LGPD.

7.2 - A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador de dados enquanto a
CONTRATADA é definida como Operadora de dados.

7.3 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo consideradas controladoras conjuntas
quando esta transferir dados pessoais e dados pessoais sensiveis de seus representantes, prepostos
ou colaboradores a CONTRATANTE.

7.4 - A CONTRATADA indicara encarregado para assuntos relacionados a LGPD que podera ser
0 mesmo colaborador qualificado como preposto para outros assuntos relacionados a execugéo do
contrato.

7.5 - O fiscal nomeado pelo CONTRATANTE contard com a orientacdo da unidade do
CONTRATANTE indicada como encarregada para atuar como canal de comunicagdo entre o
CONTRATANTE, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).
7.6 - A CONTRATANTE tratard dados pessoais e dados pessoais sensiveis dos representantes,
prepostos ou colaboradores da CONTRATADA, para viabilizar acesso aos sistemas de informacao
essenciais ao desenvolvimento das atividades contratadas, além de cumprir com o dever legal de
fiscalizacdo na execugdo do contrato.

7.7 - Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA, obtidos
em razdo deste Contrato, poderdo ser divulgados pela CONTRATANTE com a finalidade de
cumprir mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados a transparéncia.

7.8 - ACONTRATADA esta obrigada a guardar sigilo por si, por seus colaboradores ou prepostos,
nos termos da LGPD, em relagdo aos dados, informacgdes ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento ou ter
acesso em razao deste Contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas consequéncias de
eventual tratamento indevido ou uso em desconformidade com o objeto deste Contrato.

7.9 - A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigagdes e
condicdes acordadas nesta clausula contratual, inclusive no tocante a Politica de Protecéo de Dados
Pessoais, conforme disposic¢Oes da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecédo de
Dados - LGPD, cujos principios deverdo ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais e dados
pessoais sensiveis.

7.10 - A CONTRATANTE se certificara de que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a obrigagcdes legais de
confidencialidade.

7.11 - E vedado & CONTRATADA o tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

7.12 - A CONTRATADA responderd administrativa e judicialmente por eventuais danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais tratados, causados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.
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7.13 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE qualquer incidente de
acessos nao autorizados aos dados pessoais, situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, para que a
CONTRATANTE adote, se for o caso, as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

7.14 - Extinto o presente instrumento ou alcangado o objeto que encerre o tratamento de dados
pessoais, estes serdo eliminados, inclusive toda e qualquer copia deles porventura existente, seja
em formato fisico ou digital, autorizada a conservacéo conforme as hipdteses previstas no art.16
da LGPD.

CLAUSULA OITAVA — DOS ENCARGOS DAS PARTES

8.1 - As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste Contrato, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2 - A CONTRATADA, além das obrigagdes estabelecidas no Anexos | do Edital 004/2024,
CONCORRENCIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECOS 001/2024, deve:

a) Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execucdo do contrato;
b) Responsabilizar-se pela indicacdo dos profissionais, materiais, insumos e equipamentos, nas
quantidades necessarias a perfeita execucao dos servicos nas dependéncias do CONTRATANTE;
c) Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢gdes de habilitacdo exigidas na licitacdo,
devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencdo
dessas condicOes;

d) Responder, nos prazos legais, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salérios, seguros de
acidentes, indenizacdes, tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachas e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico;

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, no que se refere
ao acesso as dependéncias do CONTRATANTE;

f) Responder pelos danos causados diretamente a Administracio ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execugao deste
contrato;

g) A fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE ndo excluird nem reduziré essa
responsabilidade.

h) Comunicar @ Administracdo da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar
os esclarecimentos solicitados;

1) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servi¢co, com o
intento de verificar as condi¢cdes em que 0 servico esta sendo prestado;

J) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados quando
da execucéo do servico objeto deste contrato;

K) Refazer os servicos que, a juizo do representante da CONTRATANTE, ndo forem considerados
satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a FISCALIZACAO do
contrato, adotando as providéncias requeridas relativas a execucao dos servicos;

m) Coordenar e controlar a execugao dos servicos contratados;

n) Pagar os salarios de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais
devidos;

0) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na
legislagdo social e trabalhista em vigor, devendo salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

p) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacédo especifica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
durante a execucdo deste contrato;
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q) Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucao deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao, conexdo ou
continéncia;

r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacao;

s) Cumprir, durante toda a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz;

8.3 - Adotar, na execucdo do objeto contratual, praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo no
uso de materiais e servigos, incluindo:

a) Utilizacao de equipamentos com baixo consumo de energia,;

b) Utilizacdo de técnicas mais eficientes e racionais.

¢) Indicar, no inicio da execucao do contrato, endereco eletrénico institucional para recebimento
de copia da ordem bancéria e, se houver, de retencdes, dos respectivos demonstrativos, da
Declara¢do do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaracdo de Reten¢do do Imposto
Sobre Servigos (DRISS).

d) A execucdo do contrato, a CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE sobre
eventuais alteragdes do endereco eletronico institucional indicado no item anterior.

e) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, nao transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste contrato.

8.4 - A CONTRATADA se compromete, ainda, a:

a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacGes exigidas nesta licitagéo,
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutencdo do contrato;

b) Iniciar a prestacdo dos servicos como descrito neste termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos o recebimento da ordem de servigos;

¢) Quando do inicio dos servicos apresentar obrigatoriamente 0 CNO (Comunicado Nacional de
Obras), bem como a(s) ART (s) (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) pela execugdo das obras contratadas, no prazo maximo de 05(cinco) dias apds a
formalizacdo do contrato;

d) Apresentar mensalmente, junto ao boletim de medi¢do a comprovacdo de sua regularidade
fiscal, e o diario de obras;

d.1) Apo6s o inicio dos servicos a Contratante devera também apresentar o projeto executivo da
obra.

e) — A contratada se obriga a assumir, de imediato e as suas expensas, qualquer dos servi¢cos
contratados, caso fique impossibilitada de presta-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
f) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;

g) Responder perante o CODANORTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da
FISCALIZACAO, indenizando-o0 devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢Oes legais vigentes;
h) Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisicéo, inclusive
as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Administragdo por eventuais
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autuacOes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia as suas obrigacdes, ndo se transfere ao Consorcio;

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, Municipio, ao CODANORTE/Municipio ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da
execucdo dos servigos;

j) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, e qualidade dos servicos ofertados,
garantindo seu perfeito desempenho;

k) O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo poderd ser objeto de cessdo ou
transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacéo de sancdes, inclusive
resciséo;

I) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dard ao Municipio
Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para hada mais vir
a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

m) A Contratada devera garantir a qualidade de seus servicos pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos do artigo 618 do Cadigo Civil.

8.5 - Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

b) A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagéo.

c) A contratacdo de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissdo, assim
como de seu cbnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau,
durante a vigéncia deste Contrato.

8.6 - A CONTRATANTE, além das obrigacOes estabelecidas nos Anexos do Edital 004/2024,
deve:

a) Apresentar, quando da celebracdo de contrato, a documentacdo relacionada na Instrucdo
Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, n° 009/2003 e suas alteragdes, quais
sejam:

- Projeto basico da obra;

- Memorial fotogréfico, georreferenciamento, plantas e croquis dos locais onde 0s servicos serao
executados;

- Cronograma fisico-financeiro da obra;

- Planilha orcamentéria com base nos produtos/servicos aderidos;

- ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) do autor do projeto e da execucgéo;

b) Prestar, com clareza, & Contratada, as informagdes necessérias para a prestacao dos servicos;

E proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servicos de
acordo com as determinag6es do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referéncia;

c) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Oes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagéo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 home
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso da execucao
dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;
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f) Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servi¢o, na forma do contrato;

g) Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas pela Contratada, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacéo.

h) Arcar com as despesas de publicacdo do deste contrato, bem como dos termos aditivos que
venham a ser firmados;

i) O pagamento decorrente da concretizacdo da entrega do objeto licitado serd efetuado pela
Tesouraria do Contratante, através de departamento contabil, por processo legal, em até 30 (trinta)
dias, apds o recebimento dos comprovantes da prestacdo dos servicos, que devera ser emitido em
nome do beneficiario, constando a execu¢do do servico, assinado pelo beneficiario, juntamente
com a nota fiscal/fatura, apos atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificacdo pelo
setor responsavel pelo pagamento dos documentos comprobatérios da manutencdo das condicGes
de habilitacdo, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e a seguridade social, bem
como as certiddes negativas de débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual e a Justica do
Trabalho;

j) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dara ao Municipio,
plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar
ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma;

k) O Municipio deverd, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a emissdo do
Termo de Recebimento Provisorio, e apos a fiscalizagdo integral e aprovagdo, emitir o Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos, nos moldes legais.

CLAUSULA NONA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS

A despesa orcamentaria da execucdo deste Contrato para este exercicio correra conforme as
informacdes a seguir:

DO VALOR: .......... (..o

VALOR ANUAL. .............. (o )

DOTACAO:

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DA DOCUMENTAGCAO FISCAL,
TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

10.1 - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias, a CONTRATADA deverad entregar & FISCALIZACAO do Contratante,
acompanhada da Nota Fiscal/Fatura referente ao servico prestado, a sequinte documentacao:

a) Certiddo de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
c) Certiddo Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA; e

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

10.2 - Os documentos relacionados no item acima poderao ser substituidos, total ou parcialmente,
por extrato valido e atualizado do Sicaf.

10.3 - Verificadas inconsisténcias no Sicaf ou na documentacdo entregue, a CONTRATADA tera
0 prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligéncia da
FISCALIZACAO, para prestar os esclarecimentos cabiveis, formal e documentalmente.

10.4 - O descumprimento reiterado das disposi¢des acima e a manutencdo da CONTRATADA em
situacdo irregular perante as obrigaces fiscais, trabalhistas e previdenciérias implicardo resciséo
contratual, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades e demais cominacgoes legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n.° 14.133/21, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.
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11.2 - Os aditamentos a este contrato terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver
dado origem a contratacao, divulgados e mantidos a disposi¢cdo do publico em sitio eletrénico
oficial.

11.3 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO DO CONTRATO

12.1 - A extin¢do deste contrato se dard nos termos dos artigos 106, inciso 111, ou 137 da Lei n.°
14.133/2021.

12.2 - No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos
prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

12.3 - No procedimento que visa a rescisdo do contrato, sera assegurado o contraditério e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial, a CONTRATADA terd o prazo de 5
(cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

13.3 - Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem énus a
contratante;

13.5 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, o que podera ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.6 -A Administracdo devera realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencdo das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
13.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

13.8 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
13.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

13.10 - Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao relativa a
regularidade fiscal.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura sofrera
acréscimos conforme indices do IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacéo
aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administracao,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS RETENCOES DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIC}()ES NA FONTE

14.1 - Em se tratando da execucdo de servicos, 0os pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA estardo sujeitos, no que couber, as retengdes na fonte nos seguintes termos:
14.2 - Do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, da contribuicdo para seguridade social - COFINS e da contribuicdo para o
PIS/PASEP, na forma da Instru¢do Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme
determina o art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996 e alterac0es;

14.3 - Da contribuicdo previdenciaria ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991 e alteracdes;

14.4 - Do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei Complementar
n.° 116, de 31/07/2003, c/c a legislacdo distrital ou municipal em vigor.

14.5- A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com
a nota fiscal correspondente aos servicos prestados, declaracao relativa a sua opg¢do por tal regime
tributério.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES

15.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacédo das sangOes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgdos de controle.

8 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item serd aplicada exclusivamente pela infragdo
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar
a imposicgéo de penalidade mais grave.

8 3° A sancéo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato,
ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e seréd aplicada ao responsavel por
qualquer das infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
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8§ 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, I11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5% A sancédo prevista no inciso 1V do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infragOes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infrages administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e
VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢ao
referida no § 4° deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

8§ 6° A sancdo estabelecida no inciso 1V do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacdo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia exclusiva
de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo,
na forma de regulamento.

8 7° As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste artigo.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 9° A aplicacdo das sanc¢des previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado & Administracdo Publica.

15.2 - Na aplicacdo da sancao prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagéo.

15.3 - A aplicacéo das sangOes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21,
requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8 1° Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com,
no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

8 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegactes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

8§ 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

8 4° A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracao,
e sera:

| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
artigo;

Il - suspensa pela celebragéo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;
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I11 - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a concluséo da apuragdo administrativa.

15.4 - Os atos previstos como infrages administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo unico. (VETADO).

15.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

15.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das sancBes previstas nos incisos I, 11, I11 e 1V do caput do
art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de coémputo e as consequéncias da
soma de diversas san¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
15.7 - O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sancOes previstas nesta Lei.

15.8 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracéo Publica;

Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaragéo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicgdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sancéo pelas infragdes previstas nos incisos VIl e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigira, como condi¢édo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo
ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
16.1 - No prazo de até 10(dez) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatoria do cumprimento da obrigagédo contratual,

16.2 - O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico e gestor do contrato, atraves da
elaboracéo de relatorio circunstanciado mensal, em consonancia com as suas atribuicdes, contendo
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato e demais
documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

16.3 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
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CONTRATADA, o fiscal do contrato devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

b) emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacBes apresentadas; e comunicar a empresa para que emita a
Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento
de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.5 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor.

16.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

16.1 - As questOes decorrentes da execucdo deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade ................ /....., definida na
clausula primeira deste Contrato, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d”, da Constituicao Federal.

16.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas)
vias, as quais, depois de lidas, seguem assinadas, pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA.
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ANEXO V - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

No dia ... de i de 20 ... , 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO
NORTE DE MINAS - CODANORTE, inscrito no CNPJ sob o n°® 19.193.527/0001-08, com sede na
Rua Tupis, n°® 437, 1° andar, Melo, CEP 39.401-068, Montes Claros/MG, a seguir denominado
CODANORTE, neste ato representado por seu Presidente Sr. Eduardo Rabelo Fonseca, CPF ............ :
nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021, e alteragdes, Lei Complementar 123/2006 e suas alteraces,
Resolucbes 005/2023 e 012/2023 do CODANORTE e demais disposicdes legais aplicaveis, resolve
registrar os precos, em face da classificacdo da proposta apresentada no PROCEDIMENTO
LICITATORIO 013/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE
PRECOS 001/2024, pela empresa ............ , inscrita no CNPJ ..., , Situada na
Rua/Av................. , n° , Bairro ... , Cidade............... , a seguir denominada
FORNECEDOR, classificado em .............. lugar, neste ato representada por ................. , Inscrito(a) no
CPF sob o no................ , residente e domiciliado(a) na Av/Rua............cccuenue.. N 1 L , Bairro
.................. , Cidade................, telefone (...)..............., e-mail......................, NOS Seguintes termos:

1. DO OBJETO

1.1 - Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia, visando a conservagdo e manutencgéo viaria, incluindo contencdes e
obras de arte especiais modulares, para atender aos municipios consorciados ao
CODANORTE, em regime de empreitada global e execucdo indireta, nos termos da Lei
14.133/2021.

1.2 - Integram esta Ata de Registro de Precos, como se nela estivessem transcritos, o Estudo
Técnico Preliminar, Projeto Basico, o edital de licitacdo e a Proposta Comercial apresentada pela
Adjudicataria no PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024, CONCORRENCIA POR
REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS.

2.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 01 (um) ano e podera ser prorrogado,
por igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso com o prevé o caput do artigo 84 da
Lei 14.133/2021.

2.2 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, a
Administracdo deverad verificar a regularidade fiscal da Adjudicataria, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), emitir as certidfes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junté-Ilas ao respectivo processo.

2.3 - O prazo de vigéncia da Ata de Registro e pregos serd contado da data da publicagdo do seu
extrato no site oficial do CODANORTE, com exclusdo do dia do comeco e inclusdo do dia do
vencimento, contados em dias corridos, de modo continuo, computados de data a data;

2.4 - No caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia da ata de registro de precos, as quantidades
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registradas poderé&o ser renovadas?.

3. DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O gerenciamento deste instrumento cabera ao CODANORTE, através da Sra. Jussara Alves
Corgozinho, CPF 161.374.586-95, e-mail: jussaraalves725@gmail.com, no seu aspecto
operacional e a Coordenacao Juridica de Licitacdes, nas questdes legais.

4. DA ESPECIFICACAO, QUANTIDADE E PRECO

4.1 - Os itens, as especificacBes, unidades e 0s pre¢os unitarios que estdo registrados nesta Ata de
Registro de Precos, no Valor total de R$....(.......... ), encontram-se detalhados no Anexo | desta Ata
SRP.

42 — DO CRITERIO DE REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

4.2.1 - Os precos poderao ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado da data de consolidacdo do orcamento estimado ou da data de alteracdo do preco
da ata de registro de precos com reflexo no contrato, nos seguintes moldes:

| - calcula-se pelo INCC/DI-FGV? - indice Nacional de Custos da Construgdo, para custos a
serem aplicados aos insumos e servi¢cos, materiais e equipamentos, pela variacédo relativa ao
periodo de um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, serd sempre observada a data-base vinculada a data do orcamento
estimado.

4.2.2 - Para o reajustamento de que trata o inciso Il do artigo 117 da Resolugdo 005/2023 do
CODANORTE, aplicar-se-a o indice adotado exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R =V (I — 1°) / I°”, onde:
I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - V = Valor contratual a ser reajustado;

I11 - 1 = indice relativo ao més do reajustamento;

IV - I° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de pregos correspondente a data
fixada de elaboragdo do orgcamento basico.

4.2.3 - na auséncia dos indice especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a
0 IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera
aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administracao,

4.2.4 - Os valores consignados no Contrato ou na Ata de Registro de Pregos poderéo ser alterados,
nos termos do §2° do artigo 104, da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio
econdmico-financeiro;

4.2.5 - Para efeito de calculo do reequilibrio econémico-financeiro, serdo utilizados o indice do
IGP-M/FGV ou IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislagéo aplicavel, sendo que seré aplicado
sempre 0 percentual mais vantajoso para a Administracao, observada a data-base vinculada a data
do or¢amento estimado.

4.2.6 — O reequilibrio econdmico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

4.2.7 — Para a solicitagdo e comprovacao do reequilibrio econémico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descri¢cdo completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data proxima a apresentacdo da proposta e outra de

22 Enunciado 42 do CJF (2023).
23 [ndice Nacional de Custo de Construcdo — Disponibilidade Interna e mede a alteracdo dos custos na construco
civil do primeiro ao Gltimo dia do més de referéncia.
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emissdo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econémico-financeiro);

c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econémico-financeiro;

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.
e)O reequilibrio econdmico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou
pela variagéo entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a compra
do produto pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orgamentos, como
determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituicdo Federal.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo.

4.2.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
sera de 30(trinta) dias;

4.2.9 - Havendo reequilibrio econémico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco da ata
de registro de precos com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput
deste artigo, passando a mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo
que os proximos reajustamentos anuais serdo considerados a partir de entao.

4.2.10 - A revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato em sentido amplo é
decorréncia da teoria da imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econdmico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, anormal e extraordinario, isto €, que ndo esteja previsto no
contrato, e nem poderia estar, podendo ser provocado pelo Consércio ou requerido pela
contratada.

4.2.11- Arevisao ou reequilibrio econdmico-financeiro em sentido amplo pode ser concedido
a qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato, independentemente de
previsao contratual, e verificados os seguintes requisitos:

I - 0 evento seja futuro e incerto;

I - 0 evento ocorra apds a apresentacdo da proposta;

Il - 0 evento nédo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisao contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
V - a modificagdo das condigdes contratuais seja substancial, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribui¢do do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicdo da remuneracdo correspondente em fungcdo da majoragdo ou minoragdo dos
encargos da contratada;

VIl - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econémico financeiro do contrato,
por meio de apresentacdo de planilha de custos e documentagdo comprobatoria correlata que
demonstre que a contratacao se tornou inviavel nas condi¢des inicialmente pactuadas.

4.2.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econdmico financeiro devera ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderecado a uma das partes, de alguma maneira
no momento da contratacao.

4.2.13 - Caso 0 mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratacdo, compondo
a matriz de risco, ndo sera concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.
4.2.14 - O reequilibrio sera concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio contratual
devidamente demonstrado no processo administrativo.

4.2.15 — Para efeito de solicitagdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descricdo completa e nimero do item, se for o caso;

b) Apresenar calculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econdémico-
financeiro;
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c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo?* nos termos do art. 107 desta Lei.

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administragdo

4.2.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio
econdmico-financeiro deve ser proferida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da solicitacéo.

4.2.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo ou a
realizacdo de alguma alteracdo contratual, sera possivel formaliza-lo no mesmo termo aditivo.
4.2.18 - A extincdo da Ata SRP ou do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatério, desde que a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extingdo do contrato.
4.2.19 - Os precos registrados que sofrerem revisao ndo poderdo ultrapassar os precos praticados
no mercado, utilizando-se como base para calculo as mesmas tabelas aplicadas para formalizagédo
da planilha orcamentaria.

4.2.20 - Fracassada a negociag¢do com o primeiro colocado, o CODANORTE podera rescindir esta
Ata e convocar, nos termos da legislagao vigente e pelo preco do 1° (primeiro) colocado, as demais
empresas com precgos registrados, cabendo rescisdo desta Ata de Registro de Precos e nova
licitagdo em caso de fracasso na negociagéo.

4.2.21 - Serdo considerados compativeis com os de mercado o0s precos registrados que forem iguais
ou inferiores a média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de
precos.

5. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1 - A Adjudicataria devera comparecer quando convocado no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da convocacdo formal, para assinatura da Ata de Registro de Precos, sob pena de
multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado, admitindo-se a assinatura
eletronica do documento.

5.2 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Precos injustificadamente
sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificacdo, para assinar a ata, sendo este
0 novo detentor.

5.3 - Quando o proponente vencedor ndo apresentar situacdo regular, no ato da assinatura da ata,
sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificacdo, para formalizar a Ata SRP, e
assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis na Lei 14.133/2021 e
demais disposigdes vigentes.

5.4 - A Ata de Registro de Precos, a ser assinada pelo licitante vencedor, sera encaminhada por e-
mail & Adjudicatéria e estara disponivel no setor de licitagdes do CODANORTE.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

6.1 — O cancelamento do registro do preco do licitante ocorrerd nas hipoteses e condicdes
estabelecidas em lei.

6.2 — A Ata de Registro de Precos podera ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito,
nos seguintes casos:

6.2.1 — Pelo CODANORTE, em decisdo fundamentada.
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6.2.2 — Quando o fornecedor ndo cumprir as obrigagfes constantes na Ata de Registro de
Precos.

6.2.3 — Se o fornecedor néo retirar a Nota de Servi¢o no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e
a unidade requisitante ndo aceitar sua justificativa.

6.2.4 — O fornecedor der causa a rescisdo administrativa do contrato decorrente da Ata de
Registro de Preco.

6.2.5 — Em qualquer das hip6teses de inexecucdo total ou parcial do contato decorrente Ata
de Registro de Precos.

6.2.6 — Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e 0
fornecedor nédo aceitar reduzi-los, apds convocado para tal.

6.2.7 — Por razdes de interesse publico, devidamente demonstradas e justificadas.

6.2.8 — No caso de endereco incerto, inacessivel ou ignorado.

6.3 — Pela empresa, quando mediante solicitacdo por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigéncias preestabelecidas na Ata de Registro de Precos. No caso, a solicitacao
para cancelamento de precos registrados devera ser formulada com a antecedéncia 30 (trinta)
dias, facultado ao Contratante a aplicacao das penalidades previstas no edital.

6.4 — A comunicacgdo do cancelamento do(s) preco(s) registrado(s), nos casos previstos no
item anterior sera feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de
precos.

7. DAS OBRIGACOES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

7.1 — A detentora da Ata de Registro de Precos prestara os servicos objeto desta licitacdo, cuja
abrangéncia estende-se a todos os Municipios consorciados ao CODANORTE e ao
CODANORTE, em carater continuo, de acordo com as especificagbes e normas requeridas,
utilizando recursos apropriados, devendo dispor de infraestrutura e veiculos exigidos.

7.2 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera nomear e manter preposto para
representa-la perante a Contratante e assisti-la em todas as questdes relativas a execucdo do
contrato.

7.3 — A detentora da Ata de Registro de Precos se responsabilizard pela permanente
manutencdo da validade da documentacdo: Juridica, Fiscal, Técnica e Econémico-Financeira
da empresa.

7.4 — A detentora da Ata de Registro de Precos deverd manter sob a sua exclusiva
responsabilidade toda a supervisdo e direcdo da execugdo completa e eficiente da
Ata/Contrato.

7.5 — A detentora da Ata de Registro de Precos deverd acatar todas as orientagbes dos
Municipios consorciados, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao, no escopo da
Ata/Contrato, prestando, por escrito, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Contratante, obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas as reclamacdes atinentes, a
quaisquer aspectos da execucéo contratual.

7.6 — A detentora da Ata de Registro de Precos, independentemente da atuacdo do Fiscal da
Ata/Contrato, ndo se eximira de suas responsabilidades quanto a execucdo dos servigos,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigacdes constantes neste Termo de
Referéncia.

7.7 — A detentora da Ata de Registro de Precos devera manter durante a vigéncia da
Ata/Contrato as condi¢Bes de habilitacdo para contratar com a Administracdo Publica,
apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

7.8 — A detentora da Ata de Registro de Precgos deverda, sempre que lhe for exigido, apresentar
0s comprovantes de regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3° da
Constituicéo Federal.

7.9 — A detentora da Ata de Registro de Precos assumira, como exclusivamente seus, 0S riscos

110



CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINAL]TARIO PARA O
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS

Clx DANORTE

e despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo das obrigacdes contratadas.

7.10 — A detentora da Ata de Registro de Precos arcard com todos 0s encargos sociais previstos
na legislacdo vigente e com quaisquer 6nus, despesas, obrigacdes trabalhistas previdenciarias,
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como de alimentacéo, transporte, ou outro beneficio de
qualquer natureza dos seus profissionais, preservando os Municipios consorciados ou 0
CODANORTE, de quaisquer demandas, reivindicacdes, queixas e representacdes de qualquer
natureza, resultantes da execucéo da Ata/Contrato.

7.11 — A detentora da Ata de Registro de Precos serdo vedados, sob pena de rescisdo e
aplicacdo de qualquer outra penalidade cabivel, a divulgacdo e o fornecimento de dados e
informacdes referentes aos servicos objeto do contrato.

7.12 — A detentora da Ata de Registro de Precos ndo podera se valer do contrato para assumir
obrigacdes perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a
serem auferidos em funcdo dos servicos prestados, em quaisquer operagdes de desconto
bancério, sem prévia autorizacdo dos Municipios consorciados.

7.13 — A detentora da Ata de Registro de Precos responderé civil e administrativamente, sem
prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados a
Administracdo Publica, ou a terceiros, em razdo da execucdo dos servicos.

7.14 — A detentora da Ata de Registro de Precos dever facilitar a acdo de fiscalizagdo dos
Municipios consorciados, fornecendo informacdes ou promovendo acesso a documentacao
dos servigos em execucao, e atendendo prontamente as observagdes e as exigéncias por eles
apresentadas.

7.15 — A detentora da Ata de Registro de Precos obriga-se a atender com presteza as
reclamacdes sobre a qualidade dos servigos executados.

7.16 — A detentora da Ata de Registro de Precos deverda aceitar auditagem nos seus controles
e documentacdo fiscal referente aos servigos, por parte de representante designado da
Administracéo.

7.17 — Cumprir fielmente todas as condicdes estipuladas no contrato, de forma que 0s servigos
estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfei¢éo, sob a
sua inteira responsabilidade;

7.18 — Arcar com as obrigacdes trabalhistas, horas extras e previdenciarias dos empregados,
fiscais e comerciais da empresa;

7.19 — Responsabilizar-se por acidentes, indenizages a terceiros, seguros de vida, assisténcia
médica e quaisquer outros, em decorréncia da negligéncia, imprudéncia, descuido,
irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condicdo de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte do CODANORTE/Prefeitura Municipal;

7.20 — Avocar para si 0s 0nus decorrentes de todas as reclamagdes e /ou acGes judiciais e/ou
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em
decorréncia do objeto do presente termo contra 0 CODANORTE/Prefeitura Municipal,

7.21 — Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos que por ventura sejam causados
por seus empregados, a qualquer titulo, as instalacdes, patriménio e pessoal da unidade,
procedendo imediatamente o respectivo reembolso, em cada caso;

7.22 — Limitar-se exclusivamente aos prestadores de servigos os servi¢os constantes do objeto;
7.23 — Responsabilizar-se pela qualidade do servico prestado, assegurando a Prefeitura
Municipal através das Secretarias o direito de fiscalizar e sustar ou recusar o servico em
desacordo com as clausulas contratuais;

8. CONDICOES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1 - Apo6s a homologacéo da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para
formalizacéo da ata de registro de precos:

| - serdo registrados na ata 0s pre¢os e 0s quantitativos do adjudicatario;

Il - serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que
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aceitarem cotar os bens, obras ou servigos com precos iguais aos do adjudicatario na sequéncia
da classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que mantiverem sua proposta original; e

Il - a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata devera ser
respeitada nas contratacoes.

8 1° O registro a que se refere o inciso Il do caput deste artigo tem por objetivo a formacéo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.
§ 2° Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o inciso Il do caput deste artigo,
serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase
competitiva.

8 3° A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o inciso
Il do caput e o § 1° deste artigo somente serd efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes situacoes:

I - quando o licitante vencedor néo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; e

Il - quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipoteses previstas nesta Resolugdo. § 4° O prego registrado com indicagdo dos licitantes e
fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de
registro de precos.

8.2 - Ap0s os procedimentos de formalizacdo da ata estipulados no artigo 78, o licitante
melhor classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para
assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitacao
ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sanc¢des
previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021, e nesta Resolugdo. Paragrafo Unico. O prazo de
convocacgdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pelo Consorcio.

8.3 - Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e condicdes
estabelecidos no artigo 19 da Resolugéo 012/2023 do CODANORTE, e observado o disposto
no 8 3° do artigo 20 da Resolugdo 012/2023 do CODANORTE, fica facultado ao Consorcio
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condigfes propostas pelo primeiro classificado.

8.4 - A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicdes estabelecidas, mas nao obrigara o Consércio a contratar, facultada a realizacao de
licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente motivada.

8.5 - O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contado a partir da
assinatura do ultimo signatario necessario, e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde
gue comprovado 0 preco vantajoso.

8.6 - Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

9. DAS SANCOES

9.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes san¢oes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacéo das san¢des serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

§ 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave.

8 3° A sancéo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato,
ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por
qualquer das infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

8 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infragOes administrativas previstas nos incisos Il, I11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Puablica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5% A sancdo prevista no inciso 1V do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infrages administrativas previstas nos incisos II, I11, 1V, V, V1 e
V11 do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢édo de penalidade mais grave que a san¢ao
referida no § 4° deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo serd precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por érgdo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacéo, seré de competéncia exclusiva da autoridade méaxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, serd de competéncia exclusiva
de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo,
na forma de regulamento.

8 7° As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput deste artigo.

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8 9° A aplicacdo das sangdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

9.2 - Na aplicagdo da sangdo prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagéo.

9.3 - A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos 111 e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21,
requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8 1° Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo sera composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com,
no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no 6rgao ou entidade.
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§ 2° Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

8 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecesséarias, protelatdrias ou intempestivas.

8 4° A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracéo,
e sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
artigo;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

I11 - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

9.4 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo Unico. (VETADO).

9.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

9.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancGes por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
Paragrafo Unico. Para fins de aplicagdo das sancGes previstas nos incisos I, 11, 111 e 1V do caput do
art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de cémputo e as consequéncias da
soma de diversas san¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

9.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
san¢Oes previstas nesta Lei.

9.8 - E admitida a reabilitac&o do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacgdo integral do dano causado & Administracdo Publica;

I - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaragéo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicdes de reabilitacao definidas no ato punitivo;

V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigira, como condi¢édo de reabilitacao do licitante ou contratado, a implantacéo
ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.
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10. DA ADESAO DE ORGAOS E ENTIDADES QUE NAO PARTICIPARAM DO
REGISTRO DE PRECOS

10.1 - Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracdo Publica estadual,
distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de registro de precos, poderdo
aderir a ata de registro de precos na condicdo de ndo participantes, observados 0s requisitos
do 82° do artigo 86 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

8 1° Os 6rgdos e as entidades de que trata o caput, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de precos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata e ao fornecedor, quanto a
possibilidade de adesé&o.

8 2° Ap0s a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ou entidade nédo participante devera
efetivar a aquisicdo ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

10.2 - Deverao ser observadas as regras especificas de controle para a adesao a ata de registro
de precos previstas nos 88 4° e 5° do artigo 86 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.2.1 - As aquisicdes ou as contratacfes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados
na ata de registro de precgos para o 6rgao gerenciador e para 0s 0rgaos participantes.

10.2.2 - O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos a que se refere 0 § 2° do
artigo 86 da Lei 14.133/2021, ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de precos para o 0rgdo gerenciador e Orgdos participantes,
independentemente do nimero de érgdos ndo participantes que aderirem.

10.3 - A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo 6rgéo
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento hébil, conforme o artigo 95 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021. Parégrafo unico.

10.3.1 - O contrato devera ter sua vigéncia iniciada no prazo de validade da ata de registro de
precos.

10.4 — Para de vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos sera
observado o disposto nos artigos 105, 106 e 107 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e poderdo
ser alterados, observado o disposto no artigo 124 do mesmo regramento juridico.

11. DISPOSICOES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposi¢oes:

I Todas as alteracdes que se fizerem necessarias serdo registradas por intermédio de lavratura

de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Precos.

Il Vinculam-se a esta Ata, para fins de andlise técnica, juridica e decisdo superior o Edital de
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N°. 001/2024 e seus anexos e

as propostas das classificadas.

111 E vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operagéo
financeira, sem prévia e expressa autorizagdo do 6rgao competente da

administracao.

12. DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Montes Claros/MG como competente para dirimir
quaisquer questdes oriundas da presente Ata de Registro de Precos, inclusive 0s casos omissos,
que ndo puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

.................... yeeeereenee Q8 .. de 20,

Local e data.

Contratante: (NOME) ....c.ocveveeieeiere e
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FUNGEO......ceviiiiiiie e,
TESTEMUNHAS:
INOME . bbbt bbb R bbb bbbt e e et b e
RG . PR
INOME . b bbb bttt bbbttt b et e ne e
RG . CPF
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ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

OBJETO: Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa especializada
em servigos de engenharia, visando a conservacdo e manuten¢do, manutencdo viaria,
incluindo contencdes e obras de arte especiais modulares, para atender ao CODANORTE e
aos municipios integrantes do CODANORTE.

O presente estudo é feito no sentido de estabelecer diretrizes gerais para a contratacdo de empresa
especializada em servicos de engenharia. O objetivo principal deste estudo é, portanto, tornar a
licitacdo do objeto demandado pelos municipios consorciados nos moldes da legislacdo em vigor
e atender as necessidades de realizacdo de licitagdes sustentaveis, como forma de implementacéo
de contratos administrativos com obrigacGes que atendam e respeitem o desenvolvimento
sustentavel de matéria ambiental, econémico, social e cultural.

Embora o artigo 15 da Resolugdo 006/2023 do CODANORTE, apresente a previsdo de que:
”quando da elaboragdo do ETP para a contratacdo de obras e servigos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade
almejados, a especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em
projeto basico, dispensada a elaboracao de projetos, conforme disposto no § 3° do art. 18 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 20217, orientamos pela confeccdo da planilha orcamentaria, memorial
descritivo e composicdo de BDI, para que os interessados tenham um amplo conhecimento do que
se esta licitando.

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Trata-se de contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia, visando a
conservagdo e manuten¢ao viaria, incluindo contengdes e obras de arte especiais modulares para
atender os municipios consorciados integrantes do CODANORTE.

Nos dias atuais, ainda existem muitas ruas e acessos as principais localidades e bairros dos
municipios que apresentam deficiéncias quanto a pavimentacao, especialmente as vias estruturais
de ligagdo, que atendem a mobilidade urbana, prejudicando também, o abastecimento de
mercadorias além do atendimento as fungdes e servigos basicos como acesso aos moradores para
suas residéncias, para os locais de trabalho, escola, posto de saude, etc.

A pavimentacdo asfaltica de vias tem como principal apelo dar continuidade ao incremento a
mobilidade urbana através da definicdo e adequacdo das vias, integrando-as ao sistema viario e
melhorando significativamente a seguranca, a comodidade e a fluidez ao trénsito e trafego de
pedestres, automoveis e veiculos de carga, de transportes coletivos e de servigos como limpeza
urbana, ambuléncias e de seguranca nas vias, além de acdo de complementagdo urbana, com a
definicdo de greides, niveis e alinhamentos tanto das vias como das calgadas, criando opgdes de
trilhas para os habitantes das regiGes implantarem calcadas acessiveis para PNE e veiculos. Vem
também solucionar e hierarquizar o escoamento e conducao superficial de aguas pluviais, evitando
carreamento ou deposicédo de detritos de solos de lotes vagos nos leitos dos logradouros, evitando
manutencdo sistematica, reincidente e onerosa de nivelamentos, encascalhamentos e
restabelecimento de uso apos periodos chuvosos.
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A dificuldade de locomocao e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela ma qualidade do
piso natural ou da mé qualidade do pavimento existente que, em muitos periodos do ano ficam
praticamente intransitaveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo
o avango da vegetagdo rasteira sobre as areas carrogaveis, tornando os caminhos muitas vezes
intransitaveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verdo, a poeira passa a ser o vildo,
impregnando as residéncias e provocando dificuldades respiratorias.

Além disto, a maioria das vias ndo dispde de passeios para pedestres, tornando-as inacessiveis a
pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A situagdo existente penaliza areas carentes
tornando-as ainda mais degradadas.

As melhorias propostas no projeto permitirdo maior conforto aos municipes em seus
deslocamentos, maior integracao territorial, melhoria significativa para na seguranga, a reducao do
indice de doengas transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo
acumulo de poeira verificada durante o periodo seco.

Sabemos que o pavimento traz muitos beneficios, come¢ando pela diminui¢do de doengas
provocadas por poeiras e pela agua parada que se formar nas vias de chao batido, sem contar da
valorizacdo dos imdveis urbanos. Esse Consoércio tem como prioridade o bem-estar social e com
isso garantir a populagdo em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir.

Diante o exposto, o Consoércio considera importante que os Municipios oferecam esta
infraestrutura de pavimentacao das vias, dos passeios e das ciclovias, utilizando solugdes que
permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade bem
como o acesso a todos os cidadados a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da reducao
das desigualdades sociais. Diante dessa situagdo atipica o Poder Publico precisa investir para
garantir uma a¢do mais célere que atenda aos atingidos pelas intemperes auxiliando-os na
superagao das dificuldades delas decorrentes.

IT - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A contratacdo dos servicos ora pretendidos serd feita mediante Sistema de Registro de Precos,
utilizando a modalidade Concorréncia Eletrénica, tipo maior desconto. Para a determinagdo dos
precos de referéncia, buscam-se precos de mercado, de forma a alcangarmos precos mais proximos
da realidade, utilizando tabelas oficiais, como o0 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construcéo Civil, SETOP ¢ a planilha referencial de pregos para as obras do Estado
de Minas Gerais, SUDECAP(referéncia de precos utilizada pela Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital de Belo Horizonte (SUDECAP) para obras e projetos na cidade), e
SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras (ferramenta criada pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes — DNIT).

Quantos aos itens para os quais ndo se encontrou referéncia nas tabelas, foram realizadas
composigdes, mediante coleta de orgamentos.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se que para a realizagdo dos servicos registrados na ata o montante de
R$266.159.713,33(duzentos ¢ sessenta e seis milhdes cento e cinquenta e nove mil setecentos e
treze reais e trinta e trés centavos), conforme planilha orgamentaria.
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VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO;

Consoante o Enunciado da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitagao
deve ser dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do
processo licitatorio:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e néo por preco global, nos editais
das licitagbes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagées, cujo objeto
seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou
aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitagcdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratagdo deve ser a regra nas licitagdes publicas,
importante ressalva ¢ feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da contratacao, sua
divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das atividades ou até mesmo
prejudicar o controle sobre a execugdo do objeto contratado. Em tais situag¢des, pode ocorrer,
inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de causalidade entre condutas e
eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribuicao de

responsabilidades.

Nesse sentido, € o que adverte o Tribunal de Contas da Unido:

“E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, nio haja dificuldade futura
para atribui¢do de responsabilidade por eventuais defeitos de construg¢do. Por exemplo,
no caso especifico de uma edificagdo, se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o
executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que,
por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagoes que, por seu turno, alega
que a causa do problema foi a execu¢do inadequada da protecdo térmica da
cobertura®®.”

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, execugdo de servigos
de engenharia, é razoavel que a eventual contratacao a ser realizada ndo seja parcelada, diante da
maior necessidade de desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo o objeto da
licitagdo ser adjudicado a uma tunica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da
execuc¢do da obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda ¢ importante ressaltar que a concentragdo da solugao ndo tem o condado de inibir a
competitividade do eventual procedimento licitatério a ser instaurado, tendo em vista que ha, no
mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto deste Estudo
Técnico Preliminar.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contrata¢do, foi definido que a adjudicagdo do objeto sera feita
a uma unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverdo apresentar atestados de
capacidade técnica para a realizagdo do objeto a ser contratado.

25 Brasil. Tribunal de Contas da Unido. Obras publicas: recomendag@es basicas para a contratacéo e fiscalizagdo de

obras publicas / Tribunal de Contas da Unido. — 2. ed. Brasilia : TCU, SECOB, 2009, pag. 29. 119
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IT - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional
(CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s).

Ser4 de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e
demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho,
tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que venham a incidir na
execucao do contrato.

A execucdo do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os
funcionarios da contratada e administragao, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize
qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagao direta.

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo
incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao de obra,
encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugao da obra.

Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execu¢do do
Servigo.

A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos
arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes,
especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas.

A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas
e demais instrumentos normativos aplicaveis a execucao da obra.

A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6.

Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funciondrios no proprio canteiro de obras, sera
de sua inteira responsabilidade garantir as condig¢des de salubridade e higiene exigidas pelos 6rgaos
responsaveis.

III - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nao ¢ o caso da contratagdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha no mercado
Nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de obras e servigos por prego unitario,
o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administragdo publica, propiciando
transparéncia e legalidade para requerida contratacao.

Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pela contratacdo, o planejamento da
planilha orcamentaria acompanhada de sua memoria de calculo onde sejam discriminados os
valores unitarios necessarios de todos os materiais e servigos que serdo aplicados na contratagao,
projeto basico e plantas.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria sera baseada nas tabelas SINAPI, SETOP,
SUDECAP, SICRO e DNIT, o que supre a pesquisa de pregos de mercado, conforme Decreto
Federal n° 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicacao “Orientag¢des para elaboracdo de planilhas
or¢amentdarias publicas — TCU”, e inciso III do artigo 23 da Lei 14.133/2021.
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IV - DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucao desenvolvida na presente contratacao trata-se da execu¢ao de servigo, definida pelo
artigo 6°, XI, da lei 14.133/2021 como “atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administracdo,;”. Nao se cria coisa
nova. Pelo contrario, o servico consiste no conserto, na conservacdo, operagdo, reparagio,
adaptac¢ao ou manutenc¢ao de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na
instalacdo ou montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-
se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

Trata-se, também, de obrigagdo de natureza nao continuada ou contratada por escopo, definida
pelo Art. 16, caput, da IN 05/2017, do Ministério do Planejamento, como aquelas que “impoem
aos contratados o dever de realizar a prestacdo de um servigo especifico em um periodo
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, observadas as hipoteses previstas no art. 106 da Lei n® 14.133/2021".

No que se refere ao tempo de duragao dos servigos, estima-se que sera necessario o periodo de 05
(cinco) anos, por versarem de servicos de natureza continua, nos moldes do artigo 106 da Lei n°
14.133/2021 podendo ser prorrogado nos termos do artigo 107 do mesmo Diploma legal.

Da mesma forma, a Ata de Registro de Precos podera ser prorrogada por uma vez, desde que
cumpridas as exigéncias do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

No caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia da ata de registro de precos, as quantidades
registradas poderéo ser renovadas?®.

V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A contratacdo do objeto ora pretendido serd feita mediante Sistema de Registro de Precos,
utilizando a modalidade Concorréncia Eletronica, tipo maior desconto. Para a determinacao dos
precos de referéncia, buscam-se pregos baseada nas tabelas SINAPI, SETOP, SUDECAP, SICRO
e DNIT, de forma a alcangarmos precos mais proximos da realidade, em atendimento as
necessidades dos municipios consorciados.

O sistema de registro de pregos permite que a Administragdo adquira os servigos a medida que
forem sendo necessarios, respeitando-se os limites orgamentarios.

Por se tratar de ata de registro de precos, fora realizado estudo com quantidades estimadas, e levado
em consideracdo os custos previstos nas tabelas referenciais de mercado.

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO;

Consoante a sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, o objeto de uma licitagdo deve ser
dividido em tantos itens quanto forem possiveis, de modo a ampliar a competitividade do processo
licitatorio:

“E obrigatéria a admissio da adjudicacdo por item e ndo por prego global, nos editais
das licitagoes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagées, cujo objeto
seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de

26 Enunciado 42 do CJF (2023).
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economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participag¢do de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou
aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitagcdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Entretanto, se por um lado o parcelamento da contratacdo deve ser a regra nas licitagdes publicas,
importante ressalva ¢ feita para aqueles casos em que, pela natureza do objeto da contratagdo, sua
divisdo possa acarretar algum prejuizo técnico ao desenvolvimento das atividades ou até mesmo
prejudicar o controle sobre a execucdo do objeto contratado. Em tais situagdes, pode ocorrer,
inclusive, uma maior dificuldade no estabelecimento do nexo de causalidade entre condutas e
eventuais prejuizos causados, obstando, assim, a atribui¢do de

responsabilidades.

Nesse sentido, € o que adverte o Tribunal de Contas da Unido:

“E preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, nio haja dificuldade futura
para atribui¢do de responsabilidade por eventuais defeitos de construgdo. Por exemplo,
no caso especifico de uma edificagdo, se surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o
executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que,
por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega
que a causa do problema foi a execugdo inadequada da protecdo térmica da cobertura.”

De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar, execugdo de servigos
de engenharia, ¢ razoavel que a eventual contratacdo a ser realizada ndo seja parcelada, diante da
maior necessidade de desenvolvimento integrado do conjunto de atividades, devendo o objeto da
licitagdo ser adjudicado a uma Unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da
execucao da obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda ¢ importante ressaltar que a concentragao da solugdo nao tem o condao de inibir a
competitividade do eventual procedimento licitatdrio a ser instaurado, tendo em vista que ha, no
mercado local, uma diversidade de empresas aptas a executar, na integra, o objeto deste Estudo
Técnico Preliminar.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratacdo, foi definido que a adjudicacao do objeto sera feita
a uma unica empresa vencedora, uma vez que nao havera parcelamento da solugao.

O sistema de registro de precos permite que os 6rgaos participantes contratem os servigos a medida
que forem sendo necessarios, respeitando-se os limites orgamentarios, sem prejudicar a execucao
dos orcamentos com a formalizacdo de grandes processos, nem obrigando a formalizacdo de
diversos procedimentos para atender as necessidades esparsas.

DA APLICACAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

A opcdo pela utilizacdo de aplicagdo do procedimentos auxiliar de registro de precos, se da pelo
fato de que, o fornecedor se obriga ao fornecimento nas condi¢cdes da Ata (preco unitario, prazo
de vigéncia e demais condi¢des), mas a Administracdo, por outro lado, efetuara o pedido apenas
se houver a necessidade, no momento em que houver e na quantidade necessaria para a ocasido.

Além disso, ele também pode ser compartilhado entre diferentes 6rgédos publicos, o que diminui
0s custos com as compras publicas, ao mesmo tempo que aumenta as chances de empresarios
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fornecerem para o governo, e, segundo a Resolucéo 12/2023 do CODANORTE, pode ser adotado
quando o CODANORTE julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contrata¢cdes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacdo de servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de
servico, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

111 - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgéo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracéo.

Paragrafo Gnico. O SRP podera ser utilizado para a contratagao de execucéo de obras e servi¢os
de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo
padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

Il - necessidade permanente ou frequente de obra ou servigo a ser contratado.

No caso em estudo, pelo fato de que a licitacdo serd formalizada para atender as necessidades de
varios municipios consorciados, aqueles que tiverem interesse em utilizar os servigos licitados,
devera apresentar o seu cronograma fisico-financeiro, e a planilha com os itens que tem interesse
em contratar, planilha do BDI para os itens que tem interesse em contratar, projeto executivo e
inventario fotografico, para complementacgdo do projeto especifico relativo a sua necessidade.

Os municipios consorciados que demonstraram interesse em participar do certame, tendo assinado a
autorizacdo para realizagdo de compras compartilhadas pelo Codanorte.

As atas de registro de pregos proveniente deste procedimento terdo o prazo de vigéncia de 1 (um) ano e
poderao ser prorrogadas, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, como preveé o artigo
84 da Lei 14.133/2021, e que o adjudicatario cumpra as exigéncias de regularidade fiscal da Contratada,
devendo a Administracdo consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitindo as certidfes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

Durante a vigéncia da ata, os 6rgados e as entidades da Administracdo Publica estadual, distrital e
municipal que ndo participaram do procedimento de que trata a Resolucdo 012/2023 (que
Regulamenta os arts. 82 e 86 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o Sistema
de Registro de Precos para a contratacdo de bens e servicos, inclusive obras e servicos de
engenharia, no ambito do CODANORTE), poderdo aderir a ata de registro de pre¢os na condicao
de néo participantes, observados os requisitos do 82° do artigo 86 da Lei Federal n° 14.133, de
2021.

Os municipios consorciados que ndo formalizaram a autorizacdo para realizacdo de compras
compartilhadas, caso demonstrem interesse, poderao solicitar “carona” apos a formalizagdo da(s) Ata(s) de
Registro de Precos, inciso | do artigo 32 da Resolugdo 012/2023%",

A contratagdo sera por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por iguais periodos, sendo que os servicos de fornecimento continuos poderdo ser prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as
condicBes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com o
contratado ou a extincdo contratual sem 6nus para qualquer das partes.

27 Inciso 1, §3° do artigo 19 do Decreto 16.311 de 16/09/2013 que Regulamenta o Sistema de Registro de Precos no

CODANORTE.
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Quando da contratacdo, a Administracdo devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultando
0 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), emitindo as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento, e, no minimo
documentos de habilitagéo fiscal, social e trabalhista, como previsto nos incisos I11, IV e V, do artigo 68 e
84° do artigo 91, da Lei 14.133/2021 e junta-las ao respectivo processo.

A empresa vencedora tera obrigagdo de atender a todos os municipios que sdo considerados
orgaos participantes, nos quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do
Procedimento, sendo certo que ndo serdo aceitas quaisquer consideracdes posteriores da
vencedora no sentido de ndo atender aos municipios que sdo considerados 6rgaos
participantes, conforme disciplina o inciso IV do artigo 2° da Resolugdo 012/2023 do
CODANORTE;

A formalizacédo de contrato com os 6rgéos participantes do registro de precos, sera exigida
apenas para efeito de controle no sentido de néo se extrapolar o limite legal permitido para
adesOes de outros 6rgaos (inc. I, art. 34, Resolucédo 012/2021, CODANORTE), ndo cabendo
a Contratada decidir se aceitara contratar com os 6érgaos participantes do registro de precos,
uma vez que, a participacdo no certame, ja caracteriza a aceitacéo integral da obrigacao de
atender aos 6rgédos participantes do registro de precos.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O presente processo visa a realizacdo de servigos de engenharia pelos municipios consorciados
com a finalidade de melhorias na infraestrutura em prol de toda a sociedade.

A execugdo dos referidos servigos resultara em melhorias para toda a sociedade, trazendo uma
infraestrutura vidria mais adequada, facilitando o transporte e a locomocao de pessoas, evitando a
erosao do solo nessas localidades e reduzindo impactos ambientais negativos, contribuindo assim
para bem-estar social.

A contratacdo de outra forma da solucdo adotada ndo seria indicada sobre os aspectos da
economicidade, eficécia, eficiéncia, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis e de desenvolvimento nacional sustentavel, bem como da melhoria da
qualidade considerando o ciclo de vida dos produtos a serem aplicados.

Diferente disso, 0s municipios consorciados necessitariam dispor em seus quadros, pessoal efetivo
especializado para cada obra, além de maquinario proprio e sistematicamente mantidos, com alto
custo e periodicamente substituidos, quadro de pessoal com necessidade de mobilizacdo e
desmobilizacdo a cada a¢do, tornando a terceirizagdo viavel técnica e financeiramente vantajosa
para os cofres publicos.

Paralelamente a execucdo do contrato, a administracdo deverd cronometrar tarefas e apropriar
custos visando aferir a viabilidade da escolha e instruir proximos contratos, sempre visando a
melhor escolha para a administracdo municipal.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DA ATA
DE REGISTRO DE PRECOS

O CODANORTE tomara as seguintes providéncias antes da formalizacdo da Ata de Registro de
Precos:
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a) Indicar servidor devidamente capacitado para exercer a fiscalizacdo da Ata de Registro de
Precos;

b) Definicao do servidor que serd nomeado gestor da Ata de Registro de Precos;

c) Indicar o servidor que sera nomeado fiscal da Ata de Registro de Precos;

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELOS ORGAOS ADESOS PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

A administragdo tomard as seguintes providéncias logo apds a assinatura do contrato:

a) Definigdo do servidor que serd nomeado gestor do contrato;

b) Indicar o servidor que serd nomeado fiscal do contrato, ou os servidores que fardo parte da
equipe de fiscalizacdo das obras;

C) Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizacéo;

d) Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a realizacéo
das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado.

DESCRICAO DE POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais sdo as alteragcdes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando
as alteracdes causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no
espago. Por outro lado, os impactos sao considerados positivos quando as alteragdes resultam em
melhorias ao meio ambiente.

A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsao da
responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido
deverd considerar a composicao, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa
forma, o disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo III,
artigo 5.°, [, II, Il e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

Os referidos servicos produzirdo residuos solidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia
realizadas em nossa regido. Entretanto, ¢ imperativo que estes residuos sejam armazenados e
descartados adequadamente, a fim de evitar a proliferagdo de animais como ratos e baratas,
contaminagdo do solo e aguas superficiais ¢ alteragao da paisagem, dentre outros impactos
ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

A) Observar as determinagdes da Resolugao n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da constru¢ao civil.

B) Observar a Cartilha de Gerenciamento de Residuos Soélidos para Construgao Civil
elaborada pelo Grupo de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construgdo Civil SINDUSCON.

O Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir
integralmente o que prevé a Cartilha de Gerenciamento de Residuos Sélidos para Construgao Civil

elaborada pelo Grupo de Gerenciamento de Residuos Solidos da Constru¢ao Civil SINDUSCON.

D) Racionalizar o processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas
na reducao da produgao de residuos.
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A contratada deverd, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos
ambientais decorrentes da construcao, devendo, para isso, dentre outras agoes:

A) Utilizar pegas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o escoramento
de formas de estrutura em concreto.

B) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for
necessario em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

O) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construcao da obra.

D) Adotar praticas sustentaveis, como as previstas no art. 4° do Decreto 7.746,
especialmente:

(1) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
(i)  Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como, dgua e energia.
(ii1))  Maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra.

A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra local, contribuindo, assim, com a geragao
de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentavel.

O construtor de obras civis de implantacdo, pavimentacdo ou ampliacdo de rodovias, ferrovias,
hidrovias, metropolitanos; construcéo de barragens e diques; construcdo de canais para drenagem;
retificacdo do curso de &gua; abertura de barras, embocaduras e canais; transposicdo de bacias
hidrograficas, construcdo de obras de arte e outras obras de infraestrutura também deve estar
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais, de sorte que as disposicGes especificas deste Guia sobre CTF/APP
também devem ser seguidas. Vide (Ficha Técnica de Enquadramento-FTE-Categoria: Atividades
sujeitas a controle e fiscalizacdo ambiental ndo relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981
— Obras civis; Codigo: 22-1 a 22-82%;

Os geradores de residuos da construcdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geracéo de
residuos e, secundariamente, a reducdo, a reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos
solidos e a disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

* Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal
de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal,
em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

* Os grandes geradores deverao elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil préprio, a ser apresentado ao 6rgédo competente, estabelecendo os procedimentos
necessarios para a caracterizacdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo
ambientalmente adequados dos residuos.

* Os residuos ndo poderao ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas ndo
licenciadas. Ao contrério, deverao ser destinados de acordo com o0s seguintes procedimentos:

I. Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro
de residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

Il. Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

28 Guia Nacional de Contratages Sustentaveis - setembro 2023 - 62 edicdo, revista, atualizada e ampliada - edigéo
aprovada pela cAmara nacional de - sustentabilidade e pela consultoria-geral da unido, pag. 201/207
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I1l. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

IV. Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

* O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil - PGRCC, nas condigOes
determinadas pela Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, devera ser estruturado em
conformidade com o modelo especificado pelos 6rgdos competentes.

* Os contratos de obras e servicos de engenharia deverdo exigir o fiel cumprimento do PGRCC,
sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizacdo, que todos os residuos removidos
deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT disponibilizando campo especifico
na planilha de composi¢do dos custos.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, artigos 3° e 10° da Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

A Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, em seu art. 3°, § 2°, determina que “As embalagens
de tintas usadas na construcdo civil serdo submetidas a sistema de logistica reversa, conforme
requisitos da Lei n°® 12.305/2010, que contemple a

destinacdo ambientalmente adequados dos residuos de tintas presentes nas embalagens. (Redacédo
dada pela Resolucao n® 469/2015).”

O destinador final dos residuos da construcdo civil deve estar registrado e regular no CTF-Ibama,
de sorte que as disposicOes especificas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas.
Vide (Categoria: Servigos de Utilidade; Codigo: 17-65; Descrigdo: Construgdo civil. Disposi¢do
de residuos especiais: Lei n® 12.305/2010: art. 13, I, “h”)

A pessoa juridica que executa a atividade de gerenciamento de residuos sélidos ndo perigosos e de
gerenciamento de residuos solidos perigosos (na geragdo, operagdo, transporte, armazenamento e
destinacdo final) também deve estar registrada e regular no Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA). Essa mesma pessoa juridica deve
possuir um responsavel técnico também inscrito no CTF/AIDA, nos termos da Lei n°® 6.938, de
1981 e Anexo | e Il da Instrugdo Normativa IBAMA n° 10, de 27/05/2013. Sendo assim, as
disposicOes especificas deste Guia sobre CTF/AIDA também devem ser seguidas.

A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre
residuos soélidos.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada serdo, posteriormente, integralmente previstas no
Projeto Basico da contratagdo.

As disposi¢des relativas a gestao e fiscalizacao da Ata de Registro de Pregos e do(s) contrato(s)
serdo, posteriormente, integralmente previstas no Projeto Bésico da contratacao.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Conclui-se, portanto, com base nas razdes apresentadas, ser adequada a solucdo escolhida frente
ao atendimento da necessidade das intervenc@es a que se destina, com a viabilidade da contratacao
baseada nas informagfes constantes desse estudo técnico preliminar, demonstrando a capacidade
de a solucdo priorizada alcancar, da melhor forma possivel, os interesses publico e institucional, e
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ainda, que a contratacao é viavel e necessaria, nos termos aqui propostos.
DA ANALISE DE RISCOS

Gerenciamento de riscos se refere ao processo para identificar, avaliar, administrar e controlar
potenciais eventos ou situacdes, para fornecer razoavel certeza quanto ao alcance dos objetivos do
orgéo publico.

ESCALA DE IMPACTO
ESCALA
DE DESCRICAO NIVEL
RISCOS
MUITO Impacto insignificante nos objetivos 1
BAIXA
BAIXA Impacto minimo nos objetivos 2
MEDIA Impacto mediano nos objetivos, como possibilidade de recuperacéo 3
ALTA Impacto significante nos objetivos, como possibilidade remota de recuperacdo 4
. ~ c MUITO
RISCOS ASSOCIADOS A SELECAO DO FORNECEDOR ALTA | MEDIA | BAIXA BAIXA
Definicdo superestimada dos valores licitados para ¢ ontratacéo X
Servicos.
Auséncia de interessados na licitacdo (licitacdo deserta). X
Valores licitados superiores/inferiores aos estimados para a X
contratacdo do bem ou servigo.
Auséncia de garantia da privacidade de dados. X

MITIGACAO DOS RISCOS
RISCOS ASSOCIADOS A SELECAO DO =
FORNECEDOR MITIGAGAOC
Definicéo superestimada dos valores licitados para | Realizacdo de pesquisa em tabelas oficiais
aquisicdo do bem ou servico.
Auséncia de interessados na licitagdo (licitagdo | Ampla divulgagdo do certame, no Portal de Compras Publicas,
deserta). Diario Oficial do CODANORTE, Diario Oficial dos Municipios
Mineiros-AMM, Diéario Oficial do Estado de Minas Gerais, Diario
Oficial da Unifio, PNCP e no site Oficial do CODANORTE.
Valores licitados  superiores/inferiores  aos | N&o aceitar valores acima do preco de referéncia estimado e efetuar
estimados para a contratacdo do bem ou servico. analise quanto a possiveis valores inexequiveis.

Auséncia de garantia da privacidade de dados. Aplicacdo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO CONTRATUAL ALTA | MEDIA | BAIXA ,\BAXII)-I(—,S
Inobservancia dos procedimentos formais previstos no contrato. X

Baixa qualificagdo técnica dos profissionais da empresa para X

execucdo do contrato.

Execucdo indevida do servico. X

Atraso na entrega da solucéo. X

Rescisdo contratual. X

Vazamento de dados e informacdes pelos funcionarios da contratada. X

Indisponibilidade do preposto da contratada. X

Qualidade do servico ndo atinge a expectativa da contratante. X

RISCOS ASSOCIADOS A GESTAO %

CONTRATUAL MITIGAGAO

Inobservancia dos procedimentos formais | Indicacdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
previstos no contrato. capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de clausulas

contratuais.
Baixa qualificacdo técnica dos profissionais da | Indicagdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente

empresa para execucdo do contrato. capacitado(s) e de penalizacdo pelo descumprimento de clausulas
contratuais.
Execucéo indevida do servico. Indicacdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente

capacitado(s) e de penalizagdo pelo descumprimento de clausulas
contratuais.
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Atraso na entrega da solucéo. Indicacdo de gestor e fiscal(is) do contrato, devidamente
capacitado(s) e de penalizacdo pelo descumprimento de clausulas
contratuais.

Rescisdo contratual. Indicacdo de penalidades em caso de rescisdo contratual que a
Contratada tenha dado motivo.

Vazamento de dados e informagbes pelos | Aplicagdo das Leis 12.527/2011 e 13.709/2019

funcionérios da contratada.
Indisponibilidade do preposto da contratada. Exigéncia expressa no edital e minuta de contrato de que a
Contratada devera disponibilizar preposto para representa-la e
indicacdo de penalidades em caso de descumprimento.

Qualidade dos servigos ndo atinge a expectativada | Indicagdo de gestor e  fiscal(is) do contrato, devidamente
contratante. capacitado(s) e acompanhamento dos servidores envolvidos na
execucdo dos servicos, além de indicacéo de penalidades em caso de
descumprimento do contrato.

Os Orgaos publicos, sejam eles 6rgdos participantes do certame, ou aqueles que solicitaram
adesédo(carona), deverdo implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestdo de riscos,
compativel com sua missao e seus objetivos estratégicos.

As avaliacBes de risco deverdo ser acompanhados pelo Controle interno e fiscalizacdo, gerando
um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados,
conferéncias e trdmites de documentos e informagdes, entre outros, operacionalizados de forma
integrada pela direcdo e pelo corpo de servidores, destinados a enfrentar os riscos e fornecer
seguranga razoavel na execucgao dos Servicos.

DA DECLARACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento da Contratacao, declara que a contratacdo dos servigcos é viavel, com
base nos elementos anteriormente apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, além de ser
necessaria para o atendimento das necessidades e interesses dos municipios consorciados ao
CODANORTE e demais municipios que demonstrarem interesse em aderir ao certame.

A Equipe Técnica de Planejamento declara ainda que a contratacdo obedece as disposicdes Lei
Federal n.° 14.133/2021, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Complementar 123/2006, e suas
alteragdes, Resolucdo 005/2023, Resolucdo 012/2023 do CODANORTE, Lei 12.527/2011, Lei
13.709/20109.

Abaixo segue 0s nomes dos indicados para atuarem na posterior equipe de fiscalizacdo da Ata de
Registro de Precos:

Gestor da Ata de Registro de Precos: Jussara Alves Corgozinho, CPF 161.374.586-95, e-mail:
jussaraalves725@gmail.com.

Montes Claros/MG, 01 de fevereiro de 2024.

Jodo Manoel Ribeiro.
Coordenador de Planejamento do CODANORTE.
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ANEXO VIl - MATRIZ DE RISCOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

ESCALA DE RISCOS IMPACTOS

TIPO DESCRIGAO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO ALOCAGAO
P [ Pxl
~ ] ALTERAGAO DO
ALTERACAOQ DE PROJETOS BASICOS POR CRONOGRAMA E
PROJETO DETERMINACAO DO CONTRATANTE ELEVACAO DOS CUSTOS DA | APITIVO CONTRATUAL CONTRATANTE ! ! !
OBRA
REALINHAMENTO DE PRECOS POR REALINHAMENTO DE
PROJETO VARIACAO DE COMODITIES NAS BOLSAS PRECOS E ELEVACAO DOS | ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
INTERNACIONAIS CUSTOS DAS OBRAS
'NTERFEEGENC'A REBAIXAMENTO DE REDES DE SERVIGCOS ALTERACAO DE SERVICOS INTEGRADO PREVISTO E CONTRATADO 1 1 1
CONCESSIONARIAS | PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO CONOGRAMA CONTRATADO
RISCO SUPORTE DO SUBLEITO INSUFICIENTE PARA .
GEOTEGNICO RECEBER BASE E/OU SUB-BASE ALTERACAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
DRENAGEM SUBLEITO UMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE | ALTERAGCAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
RISCO PARALIZAGAO DOS SERVIGOS, PERDAS E X
METEREOLOGICO | REFAZIMENTOS POR RAZBES CLIMATICAS ALTERAGAO DE CUSTOS ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 1 1
EXECUGCAO NAO OBTENGAO DOS REQUISITOS DE ATRASO DA OBRA,
INEFICIENTE QUALIDADE RETRABALHO RISCO DA CONTRATADA CONTRATADO 1 1 1
X ALTERAGAO DE
'NTETRR?FZ%%O DE 8ESECD%NJI'ENP%'(?S‘BTEIS%SAETEABALHOS’ CRONOGRAMA, ELEVAGAO | ADITIVO CONTRATUAL CONTRATADO 1 2 2
DE CUSTOS DAS OBRAS
gb§¥§§:8| ,\DAEA B . CONTRATACAO POR EMPRITADA GLOBA
REDUGAO DA LUCRATIVIDADE ELEVAGAO DOS CUSTOS EM REGIME DE EXECUGAO INDIRETA, CONTRATADO 1 1 1
DOS INDICES RISCO DA CONTRATADA
CONTRATUAIS
CONTRATACAO POR EMPRITADA GLOBA
PREJUIZOS CAUSADOS A i
X ATRASO DA OBRA/ EM REGIME DE EXECUGAO INDIRETA,
TERCEIROS \I;IAZSII\é)I-éORi/'SFERCEIROS PELA REALIZAGAO ELEVACAO DE CUSTOS RISCO DA CONTRATADA - SEGLRO DE CONTRATADA 1 1 1
RESPONSABILIODADE CIVIL
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CASOS ENXURRADAS, ENCHENTES, ATRASO DA OBRA/ ) .
FORTUITOS/FORCA | DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAISE | &) F oX 0 bE CUSTOS REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO | CONTRATANTE 1 1 1
MAIOR OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO
SOMA 11 15 15
ESCALA DE RISCO DEFINICOES OBS CONCLUSAO
VALORES OBTIDOS ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS P = PROBABILIDADE SOMA (PxI) Max. Valor Prop % Total
1 MUITO BAIXA I = IMPACTO 15 275 100,00% | 5.45%
2 BAIXA CALCULO TAXA DE RISCO
3 MEDIA CALCULADA 5,45%
4 ALTA SOMA(PxI)=Y P:I ADOT;E)DIA NO 0,97%
5 MUITO ALTA DATA juli23
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ANEXO VIII - DECLARACAO EXIGIDA NO §2° DO ARTIGO 4° DA LEI 14.133/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

A BIMPIESA oo , Inscrita N0 CNPJ n® i
representada  pelo(a)  Sr(@) e
.......................................... , declara sob as penas da lei:

Que a declarante é (indicar o porte da empresa : microempresa ou empresa de pequeno porte), e
ainda ndo celebrou contratos com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
fazendo jus aos beneficios indicados nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006%°;

...................................... e 08 .. de 2024
Local e data

Assinatura do Representante Legal
Favor apor carimbo CNPJ.

29 820 do artigo 4° da Lei 14.133/2021. 130
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ANEXO IX — DECLARACOES EXIGIDAS PELA LEI 14.133/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 012/2024
CONCORRENCIA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 001/2024

A BMPIESA ovveieciiecieeie e se e , inscrita N0 CNPJ N% ..o
representada  pelo(@)  Sr(a) oo , portador do CPF
.......................................... , declara sob as penas da lei:

Que a declarante atende aos requisitos de habilitacdo, e que tem ciéncia que respondera pela
veracidade das informac0es prestadas, na forma da lei®;

Que que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas®!.

Que, a proposta econdmica apresentada pela Declarante, compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas®?.

Que tomou conhecimento de todas as informacoes e das condi¢des locais para o0 cumprimento das
obrigac@es objeto da licitacdo®3.

...................................... e de .. de 2024
Local e data

Assinatura do Representante Legal
Favor apor carimbo CNPJ.

30 Inciso | do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
3L Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
32 §1° do artigo 63 da Lei 14.133/2021.

33 Inciso VI do artigo 67 da Lei 14.133/2021. 133



